

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΣΠΑΘΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-
ΑΡΓΟΣ
Τηλ:6973391152

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ (6020)
Τηλ.210-5531672
Φ.800/78/155451/25-10-17
Σ.237
Ημερομηνία:25 Οκτ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών»**

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ. », (ΦΕΚ 251^Α/70)

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//03-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ. και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 (ΦΕΚ Β' 1753)»

γ. Το ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

δ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ε. Τον Ν.4412/16 (Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

στ. Συλλογή προσφορών μέσω επιτροπής προμηθειών.

ζ. Προσφορά εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΣΠΑΘΗΣ» από 6 Οκτωβρίου 2017

η. Το Επιτροπικό ένταλμα με αριθμό Ε.Ε.1202-4412

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΣΠΑΘΗΣ » ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΣ -Τηλ 6973391152, ΑΦΜ: 104856890, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής εγκαταστάσεων ΝΣΔΚ ΝΑΤΟ (ΜΟΥΛΚΙΟΥ) έναντι συνολικής αξίας Δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.950,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η εκτέλεση εργασίας ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ50 + 35 +35ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ16ΜΜ2-	ΕΑ	1	45310000-3

Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ6,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ4,00ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ4,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ2,5ΜΜ2- Εγκατάσταση ράβδων γείωσης- Εγκατάσταση νέου υπόγειου Δικτύου με μεταλλικό αγωγό- Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα- Αντικατάσταση διακοπών ισχύος 100 Α- Εγκατάσταση νέων υποπινάκων διανομής- Εγκατάσταση εξωτερικών προβολέων LED- Εγκατάσταση νέων εξωτερικών ρευματοδοτών.			
--	--	--	--

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη εργασίας αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ50 + 35 +35ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ16ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ6,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ4,00ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ4,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ2,5ΜΜ2- Εγκατάσταση ράβδων γείωσης- Εγκατάσταση νέου υπόγειου Δικτύου με μεταλλικό αγωγό- Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα- Αντικατάσταση διακοπών ισχύος 100	ΕΑ	1	19.950,00	19.950,00

A- Εγκατάσταση νέων υποπινάκων διανομής- Εγκατάσταση εξωτερικών προβολέων LED- Εγκατάσταση νέων εξωτερικών ρευματοδοτών.				
Μερικό Σύνολο:				19.950,00
Φ.Π.Α. 24%:				0,00
Σύνολο Πίστωσης:				19,950,00
Κρατήσεις 0,12432%:				24,80
Φ.Ε. 8%:				1.594,02
Πληρωτέο:				18.331,18

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

α. Από ΚΑΕ 4711 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.

β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2017.

γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218, και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.

7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

Αμφιάλη, 25/10/2017

Πλοίαρχος (Μ) Π. Καπασάκης ΠΝ
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Π.Υ. Χρυσάνθη Αφεντουλίδου
Προϊσταμένη Γραμματείας ΝΣ/.Κ