



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ποσού 86.699,20€ (ΜΕ ΦΠΑ)

για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΜΑΡΙ ΠΡΟΣ ΧΟΥΝΙ-ΒΛΗΣΙΔΙΑ »**

Προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ 526

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις 01 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφοντες το παρόν, αφ' ενός,

Ο κ. Τατούλης Πέτρος , Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπροσωπών τον Κύριο του Έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου,

και αφ' ετέρου η κ. Δημοπούλου Βασιλική κάτοικος Σπάρτης 15B – Ναύπλιο Αργολίδος -21100 με Α.Δ.Τ. – Ρ 253477 Α.Φ.Μ 073460562 συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Τατούλης Πέτρος, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»,
2. Το Ν.3263/04 “Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ116Α) « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
5. Το άρθρο 51 του Ν. 3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219) «Νέα αρχιτεκτονική και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Την **939/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν τα κείμενα όρων και τιμών κατασκευής του έργου.

9. Την **1794/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου που έγινε στις 26-07-2016 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση της κ. Δημοπούλου Βασιλικής κάτοικος Σπάρτης 15B – Ναύπλιο Αργολίδος -21100 με Α.Δ.Τ. – Ρ 253477 Α.Φ.Μ 073460562 η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,00% επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
10. Το με αριθμό πρωτ. 246850/55387/20-09-2016 έγγραφό μας με θέμα «Επικαιροποίηση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης».
11. Την αρ. 110/30-03-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου.
12. Το άρθρο 5 « Ποινικές Ρήτρες- Κυρώσεις» της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του Θέματος.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων κ . Δημοπούλου Βασιλική - κάτοικος Σπάρτης 15B – Ναύπλιο Αργολίδος -21100 -με Α.Δ.Τ. – Ρ 253477 Α.Φ.Μ 073460562 καλούμενη στο εξής Ανάδοχος, την εκτέλεση του έργου: : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΜΑΡΙ ΠΡΟΣ ΧΟΥΝΙ-ΒΛΗΣΙΔΙΑ »** με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (86.699,20 €) που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών, , σύμφωνα με την Προσφορά	60.729,11
Απρόβλεπτα:	9.109,37
Αναθεώρηση:	80,23
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	69.918,71
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ	16.780,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	86.699,20

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε ε κ α τ ο ν ε ί κ ο σ η (120) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογράφηκαν από αυτούς, σε 6 σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:

1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
3. Τιμολόγιο Μελέτης

4. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Τεχνική Περιγραφή.
6. Προϋπολογισμός Μελέτης.

Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε τις κάτωθι εγγυήσεις :

1. Την υπ'αρ 54505/04-10-2016 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 3.496,00€

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Η Ανάδοχος

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ρ 253477

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ