



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 25

Ταχ. Κώδικας : 10564, Αθήνα

Πληροφορίες: Κύνθια Κατούφα

Τηλ. :210-3338989

Email: k.katoufa@minfin.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ – Α.Δ.Α.Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Α.Δ.Α

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/02.02.2012), άρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β, το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α'/29.05.2013) άρθρο 58, παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αρ. 57654/22.05.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β'/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
7. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96Α), το Ν. 3899/2010 (άρθρα 4 & 19), την ΠΟΛ 1018/06.03.2010 και το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α).
10. Το άρθρο 37 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 270 έως 281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207) και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄130).
12. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 931/07.11.2020).
13. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 10676/27.01.2022 (ΑΔΑ: 64ΟΑΗ-Σ40) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 179172/07.12.2022 (ΑΔΑ: 6Ζ16Η-ΑΟΙ) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί της συγκρότησης Επιτροπών Προμηθειών του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
14. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 27178/28.02.2022 (ΦΕΚ 1003/Β΄/04.03.2022) (ΑΔΑ: 6Δ6ΞΗ-ΦΔ2) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
15. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 139983/28.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011329902 2022-09-29) Αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ταξινόμηση κατά CPV: 42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου.
16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 42247/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΗ46ΜΤΛΡ-1ΦΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011329982 2022-09-29) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικ. έτους 2022, στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από την υπ΄ αρ. πρωτ. 137363/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής και την υπ΄ αρ. πρωτ. 151034/29.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΝΗ-678) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150137) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά του συνημμένου σε αυτή υπ΄ αρ. πρωτ. 140527/09.11.2021 (ορθή επανάληψη 25.11.2021) Τεχνικού Δελτίου Έργου.

17. Το υπ' αρ. πρωτ. 100401/13.07.2022 και 137548/23.09.2022 Αίτημα 1ης και 2ης Χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ 051 για το Έργο με MIS 5150137 «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» του ΠΔΕ 2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, αντίστοιχα.
18. Τις υπ' αρ. πρωτ. 72317/18.07.2022 και με Αριθμό 324 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΩ46ΜΤΛΡ-2ΨΠ) και 92726/28.09.2022 και με Αριθμό 457 (ΑΔΑ: ΨΨΥΧ46ΜΤΛΡ-20Σ) Αποφάσεις Χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων Έργων του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 140778/29.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011331589 2022-09-29) Πρόσκληση του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών για την αποστολή οικονομικής προσφοράς στις εταιρείες με την επωνυμία: «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ», «ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
20. Τις υπ' αρ. πρωτ. 143331/04.10.2022, 143247/04.10.2022 και 143319/04.10.2022 ληφθείσες οικονομικές προσφορές των εταιρειών «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», «ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αντίστοιχα.
21. Τα υπ' αρ. πρωτ. 177877/05.12.2022 ληφθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 179634/07.12.2022 ενημερωμένη οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρείας, διότι διαπιστώθηκε εκ των υστέρων βλάβη πέραν επισκευής σε ένα υφιστάμενο κλιματιστικό σε χώρο της Υπηρεσίας και κρίθηκε σκόπιμο να εγκατασταθεί μονάδα μεγαλύτερης ισχύος (επιδαπέδια 18000 btu/h) αντί των 12000 btu/h που είχε προβλεφθεί αρχικά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου.
23. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην οδό Τελαμώνος 23, Τ.Κ. 16231 στο Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 999889720 στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών με τηλ. 210 7653938 και e-mail: eleftheriougorgos@gmail.com, της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων όπως περιγράφονται παρακάτω, για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, **συνολικής δαπάνης 16.269,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι, 20.173,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 179634/07.12.2022 δεσμευτική οικονομική προσφορά της, όπως αντικατέστησε την υπ' αρ. πρωτ. 143319/04.10.2022 αρχική προσφορά, καθώς πληροί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Απαιτείται η αποξήλωση και απομάκρυνση δεκαέξι (16) παλαιών κλιματιστικών μονάδων, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαπέντε (15) νέων συστημάτων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (split units) στον 5^ο όροφο των γραφείων της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών τοποθέτησης, καλωδιώσεων, σωληνώσεων και μικροϋλικών σύνδεσης.

Ως εκ τούτου, προμήθεια διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΧ
1	CLIVET IDU IZ2-XY 323 / ODU MZ2-Y 335, επίτοιχο, 9.000 btu/h	2
2	CLIVET IDU IZ2-XY 342 / ODU MZ2-Y 345, επίτοιχο, 12.000 btu/h	5
3	CLIVET IDU IZ2-XY 349 / ODU MZ2-Y 355, επίτοιχο, 18.000 btu/h	1
4	CLIVET IDU IZ2-XY 360 / ODU MZ2-Y 365, επίτοιχο, 24.000 btu/h	4
5	CLIVET IDU IF3-XY 53M / ODU MC3-Y 53M, οροφής/δαπέδου, 18.000 btu/h	2
6	CLIVET IDU IF3-XY 0M / ODU MC3-XY 70M οροφής/δαπέδου, 24.000 btu/h	1
7	Σύνδεση των ανωτέρω κλιματιστικών μονάδων συμπ. των απαιτούμενων υλικών τοποθέτησης (3μ. ψυκτικών σωλήνων, ηλεκτρολογικών καλωδίων και μικροϋλικών)	15
8	Αντλία συμπυκνωμάτων	3
9	Σωληνώσεις σύνδεσης κλιματιστικών μηχανημάτων	35 μ.
10	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου κλιματιστικού	1
11	Επιδαπέδια βάση στήριξης για υφιστάμενο κλιματιστικό	1
12	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών κλιματιστικών	16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	16.269,00 €
	Φ.Π.Α.:	3.904,56 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:	20.173,56 €

Όλα τα κλιματιστικά διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος Προϊόντος: Inverter
- Απόδοση ψύξης και θέρμανσης τουλάχιστον A++
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μια (1) εσωτερική μονάδα και μια (1) εξωτερική μονάδα
- Εγγύηση: Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή και τρία (3) έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.

Τα προς προμήθεια προϊόντα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, ετοιμοπαράδοτα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ανταποκρίνονται στις τεθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ο Ανάδοχος θα εκδώσει σχετικό Δελτίο Παραλαβής για τις παλαιές κλιματιστικές μονάδες που θα απομακρύνει από τα γραφεία της ΕΥΣΤΑ, οι οποίες προορίζονται προς ανακύκλωση.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του προμηθευτή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου 25 στην Αθήνα στον 5^ο όροφο του κτηρίου. Τυχόν έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ορθή υλοποίηση της προμήθειας.

2. Η υλοποίηση της προμήθειας θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 16.12.2022.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα την πίστωση του Έργου με αριθμό 2021ΤΑ05100010 5150137 της ΣΑΤΑ051 με τίτλο «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» και **τον ΑΛΕ 3120102001 «Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού»**, για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Εκ παραδρομής, στο Αίτημα και στην Πρόσκληση αναγράφει ο ΑΛΕ 2420301001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών» ενώ η ορθή απεικόνιση ήταν ο ΑΛΕ 3120102001 δεδομένου ότι η προμήθεια αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη διόρθωση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λογιστική απεικόνιση.
4. Η πληρωμή θα λάβει χώρα, μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, με βάση τα τιμολόγιά της, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία προβλέπεται στο νόμο. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες γίνονται πάνω στην καθαρή αξία, βαρύνουν τον Ανάδοχο και ανέρχονται σε:
 - α) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για προμήθεια αγαθών και 8% για παροχή υπηρεσιών, και,
 - β) κράτηση 0,10% υπέρ λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. [άρθρα 3 (παρ. 1), 4 (παρ. 1) και 7 (παρ. 3) του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022)], η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής του Έργου έχουν ενεργοποιηθεί κι άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/2016, θα γίνει σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο.

6. Ορίζουμε Επιτροπή οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, την Επιτροπή Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής Υλικών, Παροχής Υπηρεσιών και Ορθής Εκτέλεσης Εργασιών που συγκροτήθηκε για το έτος 2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», e-mail: eleftheriougorgos@gmail.com
- Εταιρεία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», e-mail: pl.texnikografeio@gmail.com
- Εταιρεία «ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», e-mail: karelis@gmail.com