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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ 09/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 1303  
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
 
 
 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΥ  ΤΩΝ 25.672,71€ ΜΕ ΤΟ  Φ.Π.Α 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 
 
 
 

        Σήμερα, στα γραφεία του ΝΠΔΔ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής" , στο 
Δημαρχείο του πρώην Δήμου Πετριτσίου την 9η  του μηνός   Οκτωβρίου  του έτους 2017   
οι υπογεγραμμένοι: 
1)  Λόκας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής"  και  
2) Σφέτκος Νικόλαος, Δραστηριότητα: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση: Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ, A.Φ.M.: 075407629 , Δ.Ο.Υ: Α΄ 
ΣΕΡΡΩΝ συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος που ενεργεί με την ανωτέρω ιδιότητα, ως νόμιμος εκπρόσωπος του 
Ν.Π.Δ.Δ και  έχοντας υπ' όψη : 
 

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την υπ’ αριθμ. 3/2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, «Ανάδειξη προμηθευτών 
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους  

       προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων,   
       καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».  
3. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
4. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
8. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
10. Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών. 
11. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
12. Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις” 
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13. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
14. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
16. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
17.  Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 
18. Της με αρ.Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης(Β’ 3400)«Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

19. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

20. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. Το 1/9-02-2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 
22. Την με αριθ. 22/03-03-2017 (AΔΑ:61ΕΧΩ1Υ-64)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Σιντικής που αφορά την έγκριση της 1/2017 μελέτης  και τον καθορισμό των 
σχετικών όρων. 

23. Την 16-03-2017 (72ΑΞΩ1Υ-Ρ67) περίληψη διακήρυξης 
24. Την 3482/16-03--2017 (17PROC005933324 2017-03-16 ) διακήρυξη του 

Αντιδημάρχου. 
25. Το αρ.πρωτ:3475/16-03-2017 διαβιβαστικό περίληψης προκήρυξης προς το εθνικό 

τυπογραφείο και τον Ελληνικό τύπο. 
26. Την 115 (ΑΔΑ:ΨΛΗΡΩ1Υ-Β9Θ) απόφαση Δημάρχου ανάθεσης δημοσίευσης 

προκήρυξης διαγωνισμού. 
27. Το από 15-05-2017  πρακτικό  Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών. 

περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων..  
28. Την με αριθ. 55/17-05-2017  (ΑΔΑ:6ΜΕ2Ω1Υ-ΞΗΝ  ) Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Σιντικής περί έγκρισης ή μη του πρακτικών  Νο 1  της 
επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών. 

29. Το από 09-06-2017  πρακτικό  Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών 
       περί αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.  

30. Την με αριθ. 79/26-06-2017  (ΑΔΑ:6ΔΖΚΩ1Υ-9ΥΟ  ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σιντικής περί έγκρισης ή μη του πρακτικών  Νο 2  της επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών 

31. Την αρ.πρωτ.9165/4-07-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
32. Τα με αρ.πρωτ.9587/12-07-2017  δικαιολογητικά κατακύρωσης  του Σφέτκου 

Νικολάου. 
33. Το από 25-07-2017 πρακτικό  Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών. 
34. Την με αριθ. 102/01-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΛΞΦΩ1Υ-ΥΛ2) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής του περί έγκρισης ή μη του πρακτικού  Νο 3,  της επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών, και ανάδειξης οριστικού μειοδότη 

35. Το υπ΄αριθμ.10784/09-08-2017 διαβιβαστικό του Δήμου με το οποίο έγινε αποστολή 
της  102/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στην ΑΔΜΘ για έγκριση. 

36. Την υπ’ αριθμ.πρωτ:13539/28-08-2017απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Δ/σης  Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω 
απόφαση οικονομικής επιτροπής. 

37. Το σχετικό πρωτογενές (ΑΔΑΜ:17REQ005682829) & εγκεκριμένο 
(ΑΔΑΜ:17REQ005925635) αίτημα του Ν.Π.. 

38. Τις 27 & 28 από 26/01/2017 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης(Σχέδιο) του Ν.Π.. 
39. Την διάθεση πίστωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την αριθ. Απόφαση 

03/2017 (ΑΔΑ:ΨΤΠ0ΟΚ75-0Σ1) στους Κ.Α.: 02.60.6634.001 για «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού» και 02.60.6634.002 για «Προμήθεια χαρτικών». 
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40. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 27/2017(ΑΔΑ:ΨΓΖΧΟΚ75-ΟΞ4) και 28/2017 
(ΑΔΑ:ΩΒΔ2ΟΚ75-Μ23) του Ν.Π. 

41. Την 12967/19-09-2017 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης στον Σφέτκο Νικόλαο. 
42. Τον υπ΄αριθμ. πρωτ:13578/28-09-2017  φάκελο με τον οποίο κατατέθηκαν τα  

δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
43. Την υπ’αριθ.1371/22-09-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων , ποσού 1.060,00€. 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
      Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων :Σφέτκο Νικόλαο, Δραστηριότητα: 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ,ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, Διεύθυνση: Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ 
ΣΕΡΡΩΝ, A.Φ.M.: 075407629 , Δ.Ο.Υ: Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΛΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Ν.Π. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ,  αντί του ποσού των 25.672,71 με το ΦΠΑ, 
ως κάτωθι: 
 
Α) Ο παρακάτω πίνακας και το ύψος της δαπάνης αφορά των Κ.Α.:60.6634.001 «Προμήθεια     
     ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ      
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αεροστόπ Συσκευασία 2 
τεμΧ2μέτρων ΤΕΜ 23 0,90 20,70 

2 Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 
Συσκευασία 2klg ΤΕΜ 34 0,90 30,60 

3 Αλουμινόχαρτο extra 
επαγγελματικής χρήσης 80μ TEM 96 4,65 446,40 

4 Απολυμαντικό καθ. Τουαλέτας  
750ML ΤΕΜ 151 1,40 211,40 

5 
Απολυμαντικό -λευκαντικό σε 
πλαστική συσκ.των 
450ml(υδροχλ.οξυ) 

TEM 138 0,35 48,30 

6 Αποφρακτικό αποχετεύσεων σε 
σκόνη 100gr ΤΕΜ 138 0,55 75,90 

7 Αραχνόσκουπα Πλαστική τρίχα ΤΕΜ 18 1,25 22,50 

8 Βαμβάκι σε συσκευασία 200 gr 100% 
υδρόφυλλο TEM 69 0,75 51,75 

9 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση (σετ) 
πλαστικό -πιγκάλ TEM 48 1,80 86,40 

10 Βουτάνιο (αέριο υπο πίεση)   190 gr ΤΕΜ 98 0,65 63,70 
11 Βουτάνιο (αέριο υπο πίεση)450 gr  ΤΕΜ 59 3,80 224,20 

12 Γάντια Latex Συσκευασία μεσαίου 
μεγέθους100 τεμ. μιάς χρήσεως ΤΕΜ 125 3,15 393,75 

13 Γκαζάκι συσκευή ΤΕΜ 11 6,00 66,00 

14 Δαγκάνα-Στίφτης Χωρίς κουβά-
σύστημα στυψίματος ΤΕΜ 33 17,00 561,00 

15  Δερματοπετσέτες ρολό κίτρινο 1,5μ ΤΕΜ 276 1,20 331,20 

16 Ειδικό  πανάκι συλλογής της σκόνης 
1*10τεμ ΤΕΜ 89 0,80 71,20 

17 Εντομοκτόνο  ΤΕΜ 39 1,65 64,35 

18 Επαγ .κουβάς σφουγγαρίσματος 
Μόνο κουβάς ΤΕΜ 40 4,00 160,00 

19 Καθαριστικό αλάτων μπάνιου 500ml TEM 54 0,82 44,28 
20 Καθαριστικό χαλιών δοχείο 1lit TEM 42 3,25 136,50 

21 Καλαμάκια για το ρόφημα σε 
συσκευασία των 1000 τεμ απλά TEM 18 1,84 33,12 
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22 Κατσαριδοκτόνο 300μλ ΤΕΜ 46 1,80 82,80 

23 Κοντάρι αραχνόσκουπας 
Τηλεσκοπικό που να προεκτείνεται ΤΕΜ 18 3,00 54,00 

24 Κοντάρι επαγ. Σφουγ. 1,2 μ ΤΕΜ 36 1,30 46,80 
25 Κοντάρι σκούπας ανοξείδωτο  ΤΕΜ 63 0,70 44,10 

26 Κουβάς οικιακής χρήσης Πλαστικός 
16λιτρ ΤΕΜ 20 2,20 44,00 

27 Κρεμοσάπουνο χύμα 4L  ΤΕΜ 156 1,90 296,40 
28 Λευκαντικό ρούχων Σακουλάκι 150 gr TEM 119 1,20 142,80 
29 Λιποκαθαριστικό Υγρό 475 gr TEM 135 1,35 182,25 
30 Μεμβράνη συσκευασία 30 μέτρων TEM 95 0,89 84,55 

31 Μπατονέτες Συσκευασία 100 
τεμαχίων πλαστική συσκευασία ΤΕΜ 18 0,80 14,40 

32 Μωρομάντηλα χωρίς οινόπνευμα 
συσκ1*72 (κιβώτιο 18τεμ) ΚΙΒ 129 13,50 1.741,50 

33 Οινόπνευμα φωτιστικό σε φιάλη των 
350 ml TEM 36 0,75 27,00 

34 Παπάκι για λεκάνες 750ml ΤΕΜ 184 0,90 165,60 

35 Σακούλες απορριμάτων γραφείου 
και WC 45*55 20τεμ TEM 460 0,25 115,00 

36 Σακούλες Μαύρες βαρέων βαρών 
80*1,10 125λιτρα  TEM 230 1,10 253,00 

37 Σακούλες Μαύρες με κορδόνι 
45λιτρα 10 τεμ TEM 862 0,50 431,00 

38 Σακούλες Πράσινες με κορδόνι 
70*95 10τεμ TEM 724 0,85 615,40 

39 Σακούλες τροφίμων Μεσαίου 
μεγέθους Ν2 50τεμ TEM 108 0,60 64,80 

40 Σκόνη γενικού καθαρισμού (μπάνια 
κλπ)σε πλ. συσκευασία 500 gr ΤΕΜ 162 0,70 113,40 

41 Σκόνη πλυντηρίου 150 μεζούρες ΤΕΜ 135 10,00 1.350,00 

42 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι σε 
συσκευασία των 1000 gr ΤΕΜ 36 0,80 28,80 

43 Σκούπες χειρός με πλαστική τρίχα για 
μεταλλικό κοντάρι ΤΕΜ 96 1,20 115,20 

44 Στεγνωτικό πιάτων πλυντηρίου (5L) ΤΕΜ 94 4,80 451,20 
45 Σύρμα πιάτων χονδρό ΤΕΜ 128 0,25 32,00 

46 Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα 
(μικρά) ΤΕΜ 483 0,20 96,60 

47 Σφουγγαρίστρα επαγγ. Μεγάλη 
κίτρινη ΤΕΜ 62 3,50 217,00 

48 Σφουγγαρίστρα  μικρή κίτρινη 
(οικιακής χρήσης) ΤΕΜ 109 1,20 130,80 

49 Τάλκ πούδρα Συσκευασία πλαστικό 
δοχείο 100γρ ΤΕΜ 55 1,75 96,25 

50 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
Συσκευασία 45 τεμαχίων ΤΕΜ 115 2,95 339,25 

51 Υγρό  πατώματος ( 4l) Γενικής χρήσης ΤΕΜ 181 1,40 253,40 

52 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με αντλία 
σε συσκευασία των 750ml TEM 186 1,00 186,00 

53 Υγρό μαλακτικό ρούχων σε 
συσκευασία των 4lt TEM 74 1,90 140,60 

54 Υγρό πιάτων  (4l) ΤΕΜ 87 1,60 139,20 
55 Υγρό πιάτων πλυντηρίου (6L) ΤΕΜ 195 4,90 955,50 
56 Φαράσι με κοντάρι πλαστικό ΤΕΜ 59 1,45 85,55 
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57 Φίλτρο απορροφητήρα 
Υαλοβάμβακας απλός 60*39 ΤΕΜ 27 0,40 10,80 

58 Χλωρίνη σε  συσκευασία των 5λιτ ΤΕΜ 460 2,05 943,00 
59 Χαρτομάντηλα 110χ2 ΚΙΒ 90 0,70 63,00 

      

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ. 7.872 ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 13.296,20€ 

    ΦΠΑ 24% 3.191,09€ 

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 16.487,29€ 

      
Β) Ο παρακάτω πίνακας και το ύψος της δαπάνης αφορά των Κ.Α.:60.6634.002 «Προμήθεια     
     χαρτικών». 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ      
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ Συσκευασία 44τεμ 
Νο 5 (κιβώτιο 5Χ44 τεμ) KIB 128 36,00 4.608,00 

2 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓ.  ΧΡΗΣΗΣ 
750Χ5τεμ KIB 27 9,00 243,00 

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5kg Συσκευασία 
2Χ5kg ΣΥΣΚ 78 15,60 1.216,80 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΡΟΛΩΝ ΣΥΣΚ 609 2,20 1.339,80 

   
 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ. 842 ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.407,60€ 

    ΦΠΑ 24% 1.777,82€ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 9.185,42€ 

                  
 

Άρθρο 1ο -  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΤΗ 
2017,2018,2019 

 
      Η ανωτέρω σύμβαση, καθώς αφορά πολυετή δαπάνη, θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό  του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την 03/2017 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΤΠ0ΟΚ75-0Σ1) και τις αριθ. 27 & 28/2017 Αποφάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΓΖΧΟΚ75-ΟΞ4 & ΩΒΔ2ΟΚ75-Μ23 αντίστοιχα), ενώ 
ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς του Ν.Π. για τα οικονομικά 
έτη 2018-2019. 

      Η κατανομή της δαπάνης ανά έτος ,θα βαρύνει τους ΚΑΕ:60.6634.001 και 
60.6634.002 και εώς του ποσού που αναγράφεται, στον κάτωθι πίνακα:   

 

ΚΑΕ / ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 

60.6634.001 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
16.487,29€ 4.500,00€ 10.500,00€ 1.487,29€ 

60.6634.002 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΤΙΚΩΝ 9.185,42€ 3.000,00€ 5.000,00€ 1.185,42€ 

 
Άρθρο 2ο  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
    Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  (άρθρο 
201 ν. 4412/2016). 
      Η σχετική σύμβαση μπορεί να παραταθεί, η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) 
μήνες όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (με σκοπό να καλύψει 
τις ανάγκες του Ν.Π. για είδη καθαριότητας μέχρι την ανάδειξη νέων προμηθευτών και την 
υπογραφή νέων συμβάσεων), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέτρο 
που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων και της 
χρηματικής αξίας που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 
 

Άρθρο 3ο  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ( Άρθρο 133 του ν. 
4412/2016) 

 
     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 4ο   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Τρόπος πληρωμής 
 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 
δικαιολογητικά:  
α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 
του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του 
Ν.4412/16).  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 
παρ.6 του Ν.4412/16). 
   Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% του συμβατικού τιμήματος της κάθε τμηματικής παραλαβής μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών αυτών.  
  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
    Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αλλά και κάθε 
νόμιμη κράτηση η οποία δεν είναι γνωστή έως σήμερα και θα θεσπιστεί  με νόμο  
 

4.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Άρθρο 203 του ν. 
4412/2016) 

  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
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υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 6 της παρούσας.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω 
κύρωση: Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
     Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
    

4.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  (Άρθρο 
205 του ν. 4412/2016) 

    Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 
της διακήρυξης ,μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
       Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 

4.4. Χρόνος παράδοσης υλικών 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά (για τα οποία δόθηκε η 
σχετική παραγγελία) , στα κτίρια του κάθε οικονομικού φορέα όπως αυτά θα του 
υποδειχθούν και συγκεκριμένα: Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται παιδικοί σταθμοί. 

  Όπως άλλωστε προκύπτει από τους πίνακες της προσμέτρησης του υπ΄αριθμ.1/2017 
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.   

  Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει τους παιδικούς 
σταθμούς του Ν.Π. με την παραγγελθείσα ποσότητα. Η παράδοση των ποσοτήτων των 
υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των παιδικών σταθμών 
του Ν.Π. και κατόπιν παραγγελίας.  

   Το Ν.Π. δεν είναι υποχρεωμένο να εξαντλήσει τις ποσότητες και τα είδη της σύμβασής 
του, αλλά οι παραγγελίες θα δίνονται και θα εκτελούνται με βάση τις πραγματικές τους 
ανάγκες. 

   Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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   Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

4.5 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
    H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία συστήνετε με  
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπικό έλεγχο. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο  παραλαβής ή απόρριψης σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
   Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για 
τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.(παρ.4, 
άρθρ.208 ν.4412/20160) 

   Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

   Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή  αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

   Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

   Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

    Η μακροσκοπική παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται με την παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο και την 
εισαγωγή τους στην αποθήκη του αντίστοιχου φορέα. 

   Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
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τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

    Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 
1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 4.6 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
   Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

   Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις    
λόγωεκπρόθεσμηςπαράδοσης. 
   Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

    Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
           Άρθρο 5ο  – Διάρκεια σύμβασης-τιμές προσφοράς  

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης  με δυνατότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης μέχρι και 
τέσσερις (4) μήνες 
 Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 
του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των 
φορέων. 
  

         ΑΡΘΡΟ 6ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής 
περιόδου και δεσμεύουν τον ανάδοχο χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε 
βάρος του Ν.Π. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. 

 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος 

και υπογράφει ανεπιφύλακτα. 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δύο (2) 
παρέμειναν στο Ν.Π.Δ.Δ. και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 
 
 
 
  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
                                                                                                             ΛΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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