



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ :
 Ρόδος 1/11/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 243 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114 Α').
2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
3. Τις διατάξεις της 13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών , Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων .
4. Τις διατάξεις της 8440/24.2.2011 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ. περί `` Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών ``.
5. Το με αριθ. 50253/26.9.2011 έγγραφο της Ομάδας Υποστ/ξης Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών .
6. Την από 26/9/2016 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με θέμα: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο ΓΕΛ Αφάντου».
7. Την υπ΄ αριθ. 46/7.10.2016 (ΑΔΑ: 6Λ6ΩΩ1Ρ-Φ5Ρ) απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου περί `` Έγκριση δαπάνης, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΓΕΛ Αφάντου», ενδεικτικού προϋπολογισμού εργασιών 5.563,70 € (άνευ ΦΠΑ)``.
8. Την υπ΄ αριθ. 319/31.10.2016 κατατεθείσα σχετική οικονομική προσφορά από τον κ. Χατζηκάλφα Νικόλαο , για την εκτέλεση του έργου `` Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΓΕΛ Αφάντου `` έναντι του ποσού των 3.381,64 € (άνευ ΦΠΑ).
9. Τις ανάγκες του ΓΕΛ Αφάντου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την απευθείας ανάθεση του έργου «**Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΓΕΛ Αφάντου**» σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β') ΚΥΑ και τα αναγραφόμενα στην κατατεθείσα προσφορά από τον προσφέροντα για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν .
2. Την ανάθεση της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Χατζηκάλφα Νικόλαο ΑΦΜ:122964675 ΔΟΥ Ρόδου - ΑΓΜ 1230820 - Νησίδας Ρω Ρόδος , έναντι του ποσού **3.381,64 ευρώ** χωρίς το Φ.Π.Α. βάσει της κατατεθείσας προσφοράς, ήτοι **4.193,24 €** με Φ.Π.Α. 24%.
3. Την Παραλαβή των εργασιών μετά την αποπεράτωση τους από τον Διευθυντή του ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ με την συνδρομή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου οι οποίοι και θα συντάξουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**