



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΔΑ :
ΣΑΜΟΣ : 17-08-2018
Α. Π. Δ.Τ.Ε. : 1472

ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ
Θησέως 1
Τκ 83100
Σάμος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 44.100,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στη Σάμο σήμερα 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο, Σάμος Τ.Κ. 83100) οι υπογράφοντες :

- 1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτη 1), με ΑΦΜ 997817101 και η οποία θα καλείται στο εξής «**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**»
- 2. ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ** (ΑΦΜ: 099262050 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ) κάτοχος του υπ' αριθμ. 17626 πιστοποιητικού Μ.Ε.Ε.Π. (Αριθ. Απόφασης επιτροπής 1353/12-09-2016), 2^{ης} τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ. 19935/13-09-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Δ15, αποκαλούμενος εφεξής «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο κ. **Νικόλαο Ροδίτη**.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

- Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 588 με κωδικό έργου **2014ΕΠ8800001.11**.
- Την προσφορά **37,00%** που κατέθεσε ο Ανάδοχος στην από 22-05-2018 δημοπρασία (Ανοιχτός Διαγωνισμός) που έγινε με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016.
- Την υπ' αριθμό **594/1-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΔ0Λ7ΛΩ-ΑΤΨ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου η εταιρεία **ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ**.
- Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο «Ανάδοχος» με το υπ' αριθμ. 1193/3-07-2018 διαβιβαστικό.
- Την υπ' αριθμό **773/10-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΧΦ7ΛΩ-ΛΜ6)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση-σύναψη της παρούσας Σύμβασης.
- Το ότι ουδεμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

- 1.** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του που αναφέρεται ανωτέρω

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ» αντί συνολικού ποσού **44.100,00 €** (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων :

32.775,91 € για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ),

4.916,39 € για απρόβλεπτα

0,01 € για αναθεώρηση

6.407,69 € για Φ.Π.Α.

44.100,00 € **Σύνολο**

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με:
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 - Τα Τεύχη της Δημοπρασίας και η διενέργεια του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **1329/23-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ047ΛΩ-ΞΣ5)** και την υπ' αριθμ. **423/30-04-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΜΛ7Ω-Υ10)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 - το άρθρο 156 του Ν 4412/16 για τον τρόπο διαχείρισης των επί ελάσσον δαπανών
3. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικρουόμενων όρων τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου 2, θα έχουν τη σειρά προτεραιότητας, ισχύος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη είναι **6 (ΕΞΙ) μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του ν.4412/16 και στο σχετικό άρθρο του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα επιβάλλονται εις βάρος του οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 148 του ν.4412/16, ποινικές ρήτρες.
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.
6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 1β του Ν 4412/16, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **αριθμ. e-23315 /03-08-2018** ύψους **1.884,62 €** του **ΤΣΜΕΔΕ**.
7. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016
8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα την οδό Θησέως 1, με τηλ. 2273023612 και φαξ 2273027886. Το ΑΦΜ του αναδόχου είναι 099282050 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ