

## «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

- ΠΡΟΣ:** Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ»  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
Πινάκας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Τηλ. (Εσωτ): 4282
- ΚΟΙΝ :** Φ.916.83/2/24340  
Σ.2554  
Ξάνθη, 23 Μαρ 18  
Συνημμένα:Τα (η) και (θ) σχετικά
- ΘΕΜΑ:** Κατακυρώσεις Δημοπρασιών {Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου [Κατασκευή Κτηρίων στο Στρώο «ΠΑΡΑΣΧΟΥ» στην Κομοτηνή με τη Χρήση Προκατασκευασμένων Στοιχείων (8 διαμερίσματα)]}
- ΣΧΕΤ:** α. Π.Δ. 378/1987  
β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»  
γ. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΣΔ-ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»  
δ. Ν.4412/2016  
ε. ΚΥΑ 117384/31 Οκτ 17  
στ. Φ.916.204/2/15889/Σ.1971/24 Ιουλ 17/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ  
ζ. ΖΑΑ 15 0632Ζ ΔΕΚ 17/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ  
η. Το από 19 Ιαν 18, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  
θ. Το από 20 Μαρ 18, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  
ι. Πρακτικό ΤΣΕ/Δ'ΣΣ Υπ' Αριθ.10/23 Μαρ 18

## 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- α. Οι διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.
- β. Τα (στ) και (ζ) σχετικά, με τα οποία εγκρίθηκε αντίστοιχα η μελέτη και η διακήρυξη του έργου του θέματος.
- γ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ (γενικών εξόδων), ΟΕ (όφελος εργολάβου), απροβλέπτων, ΦΠΑ και αναθεώρησης.
- δ. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού [(η) και (θ) σχετικά].
- στ. Η γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων/Δ'ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθ. 10/23 Μαρ 18, Πρακτικό Συνεδριάσεώς του [(ι) σχετικό],

**α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι**

σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Ν.4412/16, η κατακύρωση της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 18 Ιαν 18, για το έργο του θέματος στον οικονομικό φορέα, «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» ο ο-

ποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης πέντε και σαράντα στα εκατό (5,40%), που αναλύεται ως εξής:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                            | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1   | Άθροισμα Δαπανών Εργασιών            | 241.754,23 |
| 2   | Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%                    | 43.515,76  |
| 3   | Απρόβλεπτα 15%                       | 42.790,50  |
| 4   | Συνολική Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) | 328.060,49 |

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
- (2) Στην από 18 Ιαν 18 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της συνταχθείσας από την 732 ΔΣΕ μελέτης.
- (4) Στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- (5) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να υπολογιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1β του (δ) σχετικού και του άρθρου 17 της Διακήρυξης του έργου.

3. Την ανωτέρω σύμβαση να υπογράψει για λογαριασμό του κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (732 ΔΣΕ).

4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικού Φορέα 11-200, ΚΑΕ 6912 (ΧΕΠ 4353/2017).

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής, Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ, ΜΥ Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου (τηλ.:841-4282).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Γεώργιος Καμπάς  
Διοικητής

Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜΥ/ΠΕ/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ)

Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

732 ΔΣΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ-  
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-«ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε»  
ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ