



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022»

ΔΡΑΣΗ Β' ΤΜΗΜΑ 6 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην Κομοτηνή, σήμερα την 26 Ιουλίου 2022, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης (οδός Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κύριο Χρήστο Μέτιο (εφεξής «ο Εργοδότης») και

Β. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΝΦ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι.Κ.Ε.» με ΑΦΜ 801133724 (εφεξής «ο Ανάδοχος») αφού έλαβαν υπόψη:

α) την με αριθμ. 1/2020 ΑΔΑΜ :**20PROC006210098** Διακήρυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι,

β) τις με αριθμ. 321/2020 (ΑΔΑΜ:20ΑWRD006929744) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις οποίες ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο.

γ) την υπ' αριθμ. 235/2020 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ο ανάδοχος.

ε) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα ΙΙ,

στ) την από 01-Ιουλίου-2020 σύμβαση ανάθεσης με ΑΔΑ: Ω6Ζ87ΛΒ-ΑΡΡ και με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006975745 που υπογράφηκε μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων για την υλοποίηση του υποέργου ΔΡΑΣΗ Β' «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ», του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022 που επισυνάπτεται στην παρούσα μαζί με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού ως Παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

ζ) Το άρθρο 4 παρ. 5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της-Δικαίωμα Προαίρεσης» και του παραρτήματος Ι (βλ. Ι.7.2.) της υπ' Αριθ. Διακήρυξης: 1/2020 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022.

η) το γεγονός ότι με τις υπηρεσίες που συμπεριελήφθησαν στην από 01-Ιουλίου-2020 αρχική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως το πρόβλημα των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ως εκ τούτου κρίνεται απόλυτα αναγκαίο με βάση και τις επικρατούσες σήμερα κλιματικές και λοιπές συνθήκες στην περιοχή και προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας, να ανατεθούν επαναληπτικές εφαρμογές στον Ανάδοχο, με στόχο την καταπολέμηση των

κουνουπιών από αέρος και συγκεκριμένα τη διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ULV ακμαιοκτονίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

θ) Το με αριθμ. 72 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022

ι) την υπ' αριθμ. Απόφαση 282/2022 του πρακτικού 16 της Οικονομικής Επιτροπής, περί της έγκρισης άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ 5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της-Δικαίωμα Προαίρεσης» και του παραρτήματος Ι (βλ. Ι.7.2.) της υπ' Αριθ. Διακήρυξης: 1/2020 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. απόφαση 334/2022 του πρακτικού 19 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

ια) την με αριθμ. πρωτ. 222885/1310/26-07-2022 με ΑΔΑ: ΨΒΩΛ7ΛΒ-ΣΕ1 απόφαση περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 57547/1057/30.04.2020 απόφασης ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531»

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με την παρούσα σύμβαση ο Εργοδότης, ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ 5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της-Δικαίωμα Προαίρεσης» και του παραρτήματος Ι (βλ. Ι.7.2.) της υπ' Αριθ. Διακήρυξης: 1/2020 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022, αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή επαναληπτικών εφαρμογών στο πλαίσιο της από 01-Ιουλίου-2020 σύμβασης ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου ΔΡΑΣΗ Β' «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ».

Οι επαναληπτικές εφαρμογές συνίστανται στην διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ULV ακμαιοκτονίας και θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην από 01 Ιουλίου 2020 αρχικά υπογραφείσα μεταξύ αυτού και του «Εργοδότη» σύμβαση για την υλοποίηση του ως άνω έργου.

Η αμοιβή του Αναδόχου για τις επαναληπτικές εφαρμογές, τις οποίες υποχρεούται να παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας για την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του υποέργου ΔΡΑΣΗ Β' «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022», ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (322.580,65) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., και θα καταβληθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για την ανάθεση εις αυτόν της αρχικής σύμβασης ανάθεσης του έργου, η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και της παρούσας συμπληρωματικής συμβάσεως και επισυνάπτεται σε αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Στο κόστος και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για τις επαναληπτικές εφαρμογές, τις οποίες αυτός υποχρεούται να παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής συμβάσεως συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος.

Στην παρούσα σύμβαση ανάθεσης επαναληπτικών εφαρμογών τυγχάνουν εφαρμογής όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην από 2η Ιουλίου 2020 αρχική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του «Εργοδότη» και του Αναδόχου για την ανάθεση της ΔΡΑΣΗ Β': «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022», με τα παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτονται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ, καθώς και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που ο ίδιος ο Ανάδοχος υπέβαλλε στο διαγωνισμό για την ανάληψη του ως άνω υποέργου, η

οποία οικονομική προσφορά επίσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης επαναληπτικών εφαρμογών τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου. Με την ολοκλήρωση του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης, θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη και για τις επαναληπτικές εφαρμογές όσα περιγράφονται στο άρθρο 1 της από 01-Ιουλίου-2020 αρχικής συμβάσεως ανάθεσης του έργου.

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης ανάθεσης επαναληπτικών εφαρμογών ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμόν 917ILG2213466 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης 20/07/2022, ποσού 16.130,00 €, που αντιπροσωπεύει το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του.

Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή και αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ