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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2023 

 
«Προμήθεια υλικών για την επισκευή του συστήματος πυρασφάλειας-

πυρόσβεσης στην αντλία καυσίμων και των πυροσβεστικών φωλέων του 
κτηρίου με ΑΜ:24370 του 33 ΤΥΠ» 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1/2023 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
33 ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ  
(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

33 ΤΥΠ/4ο Γραφείο, 
Τηλέφωνο: 2343053354 ,ΤΚ 61200 και  
e-mail: a.k.sougkakis@army.gr 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υλικών για 
την επισκευή του συστήματος πυρασφάλειας-
πυρόσβεσης στην αντλία καυσίμων και των πυρο-
σβεστικών φωλέων του κτηρίου με ΑΜ:24370 του 33 
ΤΥΠ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και 
άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει» 

ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
CPV:35111400-9 (εξοπλισμός πυρασφάλειας) 
CPV:35111500-0 (συστήματα πυρόσβεσης) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.350,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπό-
μενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ 

Φ.814/832/529195/Σ.3375/30 Οκτ 23/ΓΕΣ/Γ2 
(ΔΥΠΠΕ) (ΑΔΑ:9ΠΤ96-87Α) 

ΕΙΔΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ 1.011-202-00.000.00 
Α.Λ.Ε. 24-1.02-03.001 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 
23REQ013733243 
23REQ013733357 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ % 4,1996% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ Α-
ΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % 

24% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φό-
ρος εισοδήματος ποσοστού 4,00%επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 
ν.4172/2013 

NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

EL523ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ /61200 
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NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

EL523ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ /61200 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  33 ΤΥΠ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10 ημέρες 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ 

Ελληνική  

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN Ι-
ΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

669Π6-9Ξ9 

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ  

23AWRD013811998 2023-11-22 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί  Όροι 
 

1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 33 ΤΥΠ/4ο Γραφείο,                            
23 Νοε 2023. 

 
2.   Συμβαλλόμενοι: 

 
α. Ο Δκτής του 33 ΤΥΠ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου 

δυνάμει της Φ.814/832/529195/Σ.3375/30 Οκτ 23/ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ) (ΑΔΑ:9ΠΤ96-
87Α) διαταγής διάθεσης πίστωσης και έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης 
και σύμφωνα με την παρ.10 του Παραρτήματος «Α» της Υπουργικής Απόφασης 
περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας (Β΄ 2300). 
 

β. Ο ανάδοχος «ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»,  ΑΦΜ: 
050185434, ΔΟΥ:Κιλκίς, ΤΚ:61200, Τηλ: 2343024977, Fax:2343024977 με Α.Δ.Τ 
ΑΒ721350 
 

3.   Η  κατακύρωση  στον ανάδοχο,  πραγματοποιήθηκε με τη 
Φ.600.166/2/84223/Σ.882/22 Νοε 23/33 ΤΥΠ/4ο Γρ. Απόφαση Ανάθεσης. 

 

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ανχης (ΠΖ) Γιαννουλάτος Γεράσιμος με 
την ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για 
συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείμενο του άρθρου 2 και του Παραρτή-
ματος «Α», στον ανάδοχο «ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και αυτός, που 
στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕ-
ΑΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο Σύμβασης 

 
  1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για 

την επισκευή του συστήματος πυρασφάλειας-πυρόσβεσης στην αντλία καυσίμων 
και των πυροσβεστικών φωλέων του κτηρίου με ΑΜ:24370 του 33 ΤΥΠ. 

 
2. Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου διενεργείται βάσει των 

όρων της υπ’ αριθμ. 1/2023 πρόσκλησης, καθώς και των αναγραφομένων στα 
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άρθρα της παρούσας σύμβασης. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να παραδώσει τα 
αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Α» υλικά με τις τιμές που αναγράφονται δίπλα σ’ 
αυτά.      

 
3. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα 

την μεταφορά των υλικών στον τόπο προορισμού τους. Τα υλικά της συσκευασίας 
δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλι-
κών. 

 
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν τα υλικά από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».  
β. Παραλήφθηκαν τα υλικά οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά από 

την Στρατιωτική Υπηρεσία.  
γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προη-

γουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις (αν 
υφίστανται) κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.  

 
5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-

σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 
  

Άρθρο 3ο 

Προθεσμία Παράδοσης Υλικών 
 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά υλικά ε-
ντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και 
πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης. 

 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σω-
ρευτικές προϋποθέσεις: 
 
  α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 
  β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαι-
νόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλ-
λογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμ-
φωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
 
  γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 
 3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο 
χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
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 4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήμα-
τος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

 
 5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθι-
στούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

 
6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί ε-

γκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
7. Η καταληκτική προθεσμία παράδοσης των υλικών/συμβατικών αντι-

κειμένων, αναλόγως της χρονικής εξέλιξης της διενέργειας της διαδικασίας ανάθε-
σης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία 
απόδοσης της δαπάνης στην Υπηρεσία Εκκαθάρισης του οικείου Ελεγκτηρίου 
Δαπανών.  

 
Άρθρο 4ο 

Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου 
 

 1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 33 
ΤΥΠ. 
 
 2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη 
του προμηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επι-
στρέφονται. 
 
 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 33 ΤΥΠ και την επιτρο-
πή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, για την ημερομηνία που προ-
τίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα. 
 
 4. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις ι-
διαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της πρόσκλησης, η διενέργεια και 
άλλων ελέγχων πλην της μακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χημική εξέ-
ταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, το κόστος των ανωτέρω ελέγχων 
βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

 5. Η παραλαβή των υλικών διενεργείται μετά από τον απαιτούμενο ποι-
οτικό και ποσοτικό έλεγχο, κατά το άρθρο 208 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (συγκροτείται με τις διατάξεις του άρ-
θρου 221 του ν.4412/2016), με βάση την τεχνική περιγραφή ή τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των υπό προμήθεια υλικών και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής, κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 208 
και 209 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

 
6. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προμηθευτή στις περιπτώσεις της 
οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους με έκπτωση. 
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7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβα-

τικής ποσότητας των υλικών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργά-
νου και με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της 
απορριφθείσας ποσότητας με άλλη, καινούρια και αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους μετά τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης ή η μη αντικατάσταση τους, 
όπως επίσης και η εκπρόθεσμη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών, συνεπά-
γεται κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213. 

 
8. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού μετά τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις με βάση το ν.4412/2016, 
άρθρα 203, 206 και 207. 
 

 9. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας, η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 
219:  
 
  α. Είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου.  
 
  β. Είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την α-
πόρριψη των παραδοτέων υλικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του πα-
ρόντος άρθρου.  
 
 10. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα συμβατικά υλικά 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτό-
κολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθη-
καν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλί-
σεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
 11. Για την εφαρμογή της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, ορίζο-
νται τα ακόλουθα: 
 
  α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η κα-
ταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων συμβατικών υλικών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτρο-
πή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων 
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
  β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολο-
γημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παρα-
δοτέα συμβατικά υλικά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
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 12. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν 
έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρα-
τηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδί-
καια. 
 
 13. Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλα-
βής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 
Άρθρο 5ο 

Πληρωμή – Κρατήσεις 
 

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του παραδοτέου 
αντικειμένου της σύμβασης και την υποβολή του φακέλου δαπάνης από την ανα-
θέτουσα αρχή, στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλματο-
ποίηση και πληρωμή της δαπάνης, με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος 
και την εξόφληση αυτού στον εταιρικό λογαριασμό του οικονομικού φορέα, από το 
οικείο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (ΔΣΤ). 

 
2. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος 

στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», απαιτούνται, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 200 
παρ.5, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
(εκδιδόμενο από την αρμόδια επιτροπή). 

 
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 
  
γ. Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης. 
  
δ.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρη-

μάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης), που προσκομίζεται από τον ανάδοχο 
κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής 
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 παρ.1 περιπτ. α΄ της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 
12 του ν.4174/2013 (Α΄ 170).   

 
ε.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφό-
σον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των 
τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ. 

 
στ. Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ.  
 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένη 

από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωμής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί ο ίδιος να κατατίθεται το 
σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόμενη κατάργηση του λογαριασμού ή ανακρίβειας 
των στοιχείων του, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Δαπανών της 33 
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ΕΜΑ και κατ΄ επέκταση του ΔΣΤ του Γ΄ ΕΛΔΑΠ που διενεργεί την πληρωμή, ανα-
λαμβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση, εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη 
εμβάσματος (τυχόν επιβληθείσες προμήθειες). Η Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε πε-
ρίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλι-
αρίου του λογαριασμού, στην οποία να εμφαίνεται το δικαιούχο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ή από άλλο επίσημο αποδεικτικό ΙΒΑΝ. 

 
η.  Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από 

την κείμενη νομολογία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπο-

γράφονται κατά περίπτωση από τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα/ τους έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής.  

 
3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,1996%, οι οποίες α-

ναλύονται όπως παρακάτω: 

α/α Κρατήσεις  Ποσοστά 

1α ΜΤΣ 4,0000 % 

1β Χαρτόσημο 2% επί της κράτησης ΜΤΣ 0,0800 % 

1γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,0160 % 

2α Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 0,1000 % 

2β Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ 0,0030 % 

2γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0006% 

Σύνολο 4,1996 % 

 
4. Επίσης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» επιβαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κτλ. 
 

 5. Οι πληρωμές στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» είναι υποκείμενες σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος (ΦΕ), σύμφωνα με το ν.4172/2013 (Α΄ 167) άρθρο 64, ο ο-
ποίος υπολογίζεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) τοις εκατό επί του καθαρού ποσού 
της αξίας υλικών, ήτοι στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση των ως άνω 
κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων.  
 
 6. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 

 
 7. Η προθεσμία πληρωμής σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις τριά-
ντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των υλικών, ό-
πως βεβαιώνεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, καθώς και από την ημερομηνία παραλαβής, από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες σύνταξης δαπανών, εκκαθάρισης των δικαιολογητικών 
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δαπανών και πληρωμών του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου Ζ.5. άρθρο 3 του ν.4152/2013 (Α΄ 107), που διέπουν τις εμπορικές συναλ-
λαγές. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εμ-
βασμάτων πληρωμής, οι οποίες συντελούνται με υπαιτιότητα τρίτων μερών (προ-
βλήματα στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που σχετίζο-
νται με την ηλεκτρονική τραπεζική, κλπ).   

 
 8. Η πληρωμή αναστέλλεται σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισης 
των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 
 9. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€). 
 
 10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-
σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 6ο 

Κήρυξη αναδόχου ως  Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση 
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με α-
πόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου (αρμόδια επιτροπή): 
 

 α. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  
 
  β. Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
  γ. Αν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλι-
κά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147).  
 
  δ. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίσθη-
καν νομίμως και εμπροθέσμως για την κατακύρωση της σύμβασης δεν αποδεικνύ-
εται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση των απαιτήσεων των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή είναι ανακριβή. 
  
 2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ-
ρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε, με ευθύνη του φορέα που εκτε-
λεί τη σύμβαση. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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 3. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016 (Α΄ 
147), ο οικονομικός φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει αποδε-
δειγμένα εις βάρος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο  7ο 
Ανωτέρα Βία 

 
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά χορηγείται κα-

τά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών 
παράδοσης, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται 
αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο. 

 
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας 
βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακά-

τω: 
 

α. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, ακραία 
καιρικά φαινόμενα). 

β.  Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν α-
ποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εμπρησμός, τρομοκρατική ενέργεια, δι-
ακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος,  αποδεδειγμένη βλάβη των μηχανημά-
των, απεργιακές κινητοποιήσεις που καθυστερούν την τήρηση των χρονικών προ-
θεσμιών).  
  γ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
  δ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
  ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος. 

 
4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλή-
ρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Ποινικές Ρήτρες 

 
 1. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, κα-
τά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016 (Α΄  147).  
 
 2. Αν ο οικονομικός φορέας  φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται κατά την κρίση της Ανα-
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θέτουσας Αρχής πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής άνευ ΦΠΑ 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
 3. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια 
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δι-
κή της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής 
της 33 ΕΜΑ. 
 
 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ-
ρωση, ανάθεση ή σύμβαση, δύναται να επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινό-
μενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υπο-
χρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κυρώσεις όπως 
προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμη-
θειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 

 5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο οικο-
νομικός φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που αποδεδειγμένα θα προκύψει εις 
βάρος της Σ.Υ, επ΄ωφελεία της οποίας διενεργείται η παρούσα διαδικασία ανάθε-
σης, από την άρνηση ή την αδυναμία του προμηθευτή να εκτελέσει εις ολόκληρο 
την σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή από τη μη εκτέλεση ή την 
κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 9ο 
Εκχωρήσεις 

 
 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε ο-
ποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
 
            2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δι-
καίωμα του οικονομικού φορέα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από  
αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
 
 

Άρθρο 10ο 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 

Απαγορεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εκ των υστέρων πα-
ρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονομικών φορέων στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και  την εκτέλεση της σύμβασης.  

 
Άρθρο 11ο 

Εμπιστευτικότητα 
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1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα-
σης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες 
που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντι-
κειμένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληρο-
φορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλ-
λο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση 
επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβα-
σης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να 
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώ-
σεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, 
ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συ-
ναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οι-
κονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 

 
Άρθρο 12ο 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί 
τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Πα-
ράρτημα «Χ» του Προσαρτήματος «Α» του ν.4412/2016. 

 
 2.  Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία επέλθει σε 
τρίτους ή σε τεχνολογικό εξοπλισμό, υλικά του μετακινούμενου ασκούμενου τμή-
ματος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, οι οποίες συντελούνται αποδεδειγμένα από 
πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. 

 
Άρθρο 13ο 

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης  
 
 1. Ο ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 
205, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμο-
γή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, του ν.4412/2016 (Α΄ 
147) καθώς και κατ` εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προ-
σφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  
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 2. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου, (επιτροπή παρακολού-
θησης και παραλαβής), εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
  
 3. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρό-
θεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργα-
νο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλ-
λονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

Άρθρο 14ο 
Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 
 1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει 
από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή 
ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητι-
κό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμο-
διότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισ-
σότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προ-
σφεύγων ή ο ενάγων. 
 
 2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προη-
γείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/2016 
(Α΄  147) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από 
τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύ-
ρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από 
τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση 
συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το 
ζητήσει ο ίδιος. 
 
 4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία 
(1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προ-
ξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδί-
κου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκει-
ται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η 
απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέ-
σως εκτελεστές. 
 
 5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση 
της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπο-
ρεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει ανα-
στολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανά-
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λογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης 
από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση απο-
φαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδί-
κων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται 
από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπό-
θεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με 
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναί-
ρεσης. 
 
 6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή 
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περί-
πτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 
 

Άρθρο 15ο
 

Λύση – Τροποποίηση της Σύμβασης 

 

 1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη και των 
δύο συμβαλλόμενων μερών και σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης, να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατ’ εξαίρεση και μόνο για πλήρως τεκμηριωμένη 
περίπτωση β) ή γ) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, με τους όρους και 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή να λυθεί κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/2016. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκειά της, εφόσον: 
 
  α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαι-
τούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016. 
 
  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τε-
λούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο του άρθρου 
73 του ν.4412/2016 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδι-
κασία της σύναψης σύμβασης. 
 

Άρθρο  16ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
1. Η παρούσα σύμβαση: 
 
 α. Διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147), τους ό-

ρους της σχετικής πρόσκλησης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα. 
 

 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται 
και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γί-
νονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. 
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γ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά 
την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα 
αυτά τα 2 κρατήθηκαν από το 33 ΤΥΠ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

 
2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος τo παρακά-

τω παραρτήματα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το 33 ΤΥΠ        Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Σύμβασης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

των προς εκτέλεση συμβατικών αντικειμένων 

          

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙ-

ΜΕΝΟΥ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

% 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 
CPV:35111400-9 
(εξοπλισμός πυ-

ρασφάλειας) 

Προμήθεια Υλικών Για την Επισκευή 
πυροσβεστικών φωλέων του κτηρίου 

με ΑΜ:24370 του 33 ΤΥΠ 
ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ 

ΣΤΕΡΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

ένα (1) 895,16 895,16 24 214,84 1.110,00  

2 
CPV:35111500-0 
(συστήματα πυ-
ρόσβεσης) 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήμα-
τος Πυρασφάλειας-Πυρόσβεσης για 
την Αντλία Καυσίμων Τύπου «Πεζο-

δρομίου»  

ένα (1) 1.806,45 1.806,45   24 433,55 2.240,00  

            

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   

ΓΙΑ ΤΟ 33 ΤΥΠ 
     

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 1. Απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι: 
 
  α. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας –
πυρόσβεσης για την αντλία καυσίμων τύπου πεζοδρομίου. 
 
  β. Προμήθεια υλικών για την επισκευή πυροσβεστικών φωλέων 
του κτηρίου με ΑΜ:24370 του 33 ΤΥΠ. 
 
 2. Τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄3149/24.11.2014), περί μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, 
καθώς και το ΠΔ 118 ΦΕΚ Α΄ 119/16.6.2006. 
 
 3. Ειδικότερα, για το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης η μελέτη, σχε-
δίαση και εγκατάσταση καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54: «Συστήματα 
πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει. Για το αυτόματο σύ-
στημα ανίχνευσης αερίων καυσίμων, τα συστήματα ανίχνευσης και διακοπής αε-
ρίων καυσίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προ-
τύπων (ΕΝ, EΛΟΤ ΕΝ) και στην περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση πίνακα, 
αυτός να είναι σύμφωνα με το EΛΟΤ ΕΝ 54, όπως κάθε φορά ισχύει. Για το αυτό-
ματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυ-
τόματων συστημάτων πυρόσβεσης με σκόνη καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12416: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης- Συστήματα σκόνης», όπως κάθε 
φορά ισχύει.  
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