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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ:02/2023 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ » 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί  Όροι 
 

1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 442 ΠΑΥΥ / 4ο  Γραφείο 02 
Ιουνίου 2023. 

 
2. Συμβαλλόμενοι: 

 
                          α.  Ο Δκτής της 442 ΠΑΥΥ Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος ως 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της Φ.814/206/523709/Σ.1055/20 Απρ 
23/ΓΕΣ/Γ3/4ο διάθεσης πίστωσης και έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης, με την οποία 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
                          β.  Η εταιρεία «ΔΙΓΚΑΣ ΙΚΕ» με έδρα Θεσσαλονίκη και διεύθυνση ΤΕΡΜΑ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ (Φ. ΘΕΡΜΗΣ), ΑΦΜ: 997826122 ΔΟΥ: Ζ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, TK 57001, Τηλ: 2310 272462, email: info@digas.gr, εκπροσωπούμενη 
από τον Αναστάσιο Δίγκα του Γεωργίου με ΑΔΤ  ΑΚ 886783. 
          

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
33140000-3, 33141000-0, 33141100-1, 33141114-
2, 33141420-0, 33631600-8, 33741300-9  

ΑΛΕ 24-1.01-89.001 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1.011-202-00.000.00 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Προμήθεια  
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

GR522 THESSALONIKI 

NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ GR522 THESSALONIKI  / 56429 
ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 

Π/Υ 2023 
Φ.814/206/523709/Σ.1055/20 Απρ 23/ΓΕΣ/Γ3/4ο  
ΨΜΧ46-ΖΨ4 

ΑΔΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 
του ν.4412/2016  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 442 ΠΑΥΥ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ  
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο 
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1468, fax: 2310381090,  
e-mail: 442-pafy-4o-gr@army.gr 
            442payy@gmail.com 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
9.586,41 € συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ % 4,1996% 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΦΠΑ) % 

6,13,24% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ % 4,00% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
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3. Η  κατακύρωση  στην  εταιρεία,  της  προμήθειας   των  ειδών   του 
Παραρτήματος «Α», πραγματοποιήθηκε με την απόφαση Φ.600.166/13/576/Σ.127/26 Μαΐ 
23/442 ΠΑΥΥ/4ο. 

 
4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος με την 

ιδιότητά του, που αναφέρεται στην παρ. 2α του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης και που 
στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των ειδών 
του  Παραρτήματος «Α», στην εταιρία «ΔΙΓΚΑΣ ΙΚΕ»  και αυτή, που στο εξής θα ονομάζεται 
για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ή «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», την 
αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο Σύμβασης 

 
1. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόμενα στο 

Παράρτημα «Α» υλικά με την τιμή που αναγράφεται δίπλα σ’ αυτά.      
 
2. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα την 

μεταφορά των υλικών στον τόπο προορισμού τους. Τα υλικά της συσκευασίας δεν 
επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών. 

 
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 
α.   Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών από τον Ανάδοχο.  
 
β.   Παραλήφθηκαν τα υλικά οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά από την 442 

ΠΑΥΥ.  
 
γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
  
δ.    Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
την σύμβαση.  
 

4.    Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των 
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και 
δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου 
παράδοσης των υλικών. 

 
Άρθρο  3ο 

Προθεσμία Παράδοσης Υλικών 
 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, εφάπαξ ή τμηματικά, 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Απόφασης 
Ανάθεσης και πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης. 

 

2. Σε αιτιολογημένες από την πλευρά του αναδόχου περιπτώσεις και σε μη 
παρέκκλιση από τις ανάγκες της 442 ΠΑΥΥ , επ΄ ωφελεία της οποίας διενεργείται η 
διαδικασία της ανάθεσης, δύναται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να χορηγηθεί 
τυχόν παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, άρθρο 
206.  
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Άρθρο 4ο 
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 

 
1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 442 ΠΑΥΥ 

(εντός εγκαταστάσεων 424 ΓΣΝΕ).  
 
2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του 

προμηθευτή, τα δε υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και δεν 
επιστρέφονται. 

 
3. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  υποχρεούται να ειδοποιεί την 442 ΠΑΥΥ και 

συγκεκριμένα την αποθήκη υποδοχής των υλικών ,για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.  

 
4.   Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος κατά τη συσκευασία των υλικών 

να τοποθετεί μέσα στο κιβώτιο, δελτίο συσκευασίας, αντίγραφο δε αυτού θα επικολλάται 
εξωτερικά στο κιβώτιο. Στο δελτίο αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που περιέχονται 
στο κιβώτιο υποχρεωτικά δε και τα κάτωθι στοιχεία. 

              
α.  Ο τίτλος του προμηθευτή.      
                      
β.  Αριθμός/Έτος Σύμβασης 
 
γ.   Ονομασία του υλικού               
 
δ.  Ποσότητα. 

 
5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο να 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

 
6. Για την παρούσα σύμβαση δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής του συμβατικού υλικού και η παραλαβή γίνεται με 
βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 208, 219 και 221 του ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
7. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από σχετικό αίτημα του 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» στις περιπτώσεις 
της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους με έκπτωση. 

 
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της απορριφθείσας 
ποσότητας με άλλη, καινούρια και αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης ή η μη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσμη παραλαβή των 
απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής κυρώσεις 
βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του άρθρου 6 του παρόντος Παραρτήματος. 
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9. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κυρώσεις με 
βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου 6 του παρόντος. 

 
Άρθρο 5ο 

Πληρωμή – Κρατήσεις 
 

1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, μετά την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων της σύμβασης, από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία (ΚΤΣΘ), για την 
εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που εκδίδονται υπό την υπηρεσία 
δευτερεύοντος διατάκτη ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.  

  
2. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος, απαιτούνται 

αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση με τα οποία 
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016 – όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν- (υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού), 
για δαπάνες με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει συγκεκριμένα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
α. Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης. 

β. Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ. Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένη από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωμής, θεωρημένη από 
ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη με ψηφιακή υπογραφή (οπότε και θα πρέπει να προσκομιστεί σε 
ηλεκτρονική μορφή), στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού 
(ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί ο ίδιος να κατατίθεται το σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόμενη 
κατάργηση του λογαριασμού ή ανακρίβειας των στοιχείων του, οφείλει να ενημερώσει 
έγκαιρα το Γ’ ΕΛΔΑΠ, που διενεργεί την πληρωμή, αναλαμβάνοντας, σε διαφορετική 
περίπτωση, εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη εμβάσματος (τυχόν επιβληθείσες 
προμήθειες). Η Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές 
φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού ή βεβαίωση τήρησης 
λογαριασμού από την τράπεζα  ,στην οποία να εμφαίνεται το δικαιούχο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσημο αποδεικτικό ΙΒΑΝ. 

 
γ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης, που δύναται να ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο-εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και την πληρωμή.  

 
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά 

περίπτωση από τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα/ τους έχοντες 
δικαιοδοσία υπογραφής τους. 

 
3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,1996% οι οποίες αναλύονται όπως 

παρακάτω: 
 

α/α Κρατήσεις  Ποσοστά 

1 ΜΤΣ 4,0000 % 

2 Χαρτόσημο  0,0830% 

3 ΟΓΑ  0,0166% 

4 Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 0,1000 % 

Σύνολο 4,1996 % 
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4. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  
 

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα,  μέχρι 
την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια υλικών στον τόπο παράδοσης. 

 
 β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κτλ. 
 

5. Από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό 
τέσσερα τοις εκατό  (4%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού 
αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013. 
 

6. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
7. Η πληρωμή αναστέλλεται σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
8. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€). 
 
9. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των 

πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και 
δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου 
παράδοσης των υλικών. 

 
Άρθρο 6ο  

Κήρυξη αναδόχου ως  Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση – 

κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής, εφόσον: 

 
  α. Δεν προσέλθει στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση. 
 
  β. Δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε. 
 

 γ. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για 
την κατακύρωση.  

 
 δ. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα, για την κατακύρωση, δικαιολογητικά. 
 
 ε. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 
 
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 72, 
74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 
3. Αν ο οικονομικός φορέας  φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής πρόστιμο 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
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εκπρόθεσμα. 
 
4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά από προηγούμενη κλήση 

προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση 
πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια Επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της πρωτοβουλία, 
είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο οικονομικός 
φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της 442 ΠΑΥΥ.  

 
7. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 

παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο  7ο 

 Ανωτέρα Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», αλλά χορηγείται κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης, εφόσον 
διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των 
συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο. 

  
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ο οποίος μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να 
αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακάτω: 
 

α. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα). 
 
β.  Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν αποδίδονται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εμπρησμός, τρομοκρατική ενέργεια, διακοπή παροχής του 
ηλεκτρικού ρεύματος,  αποδεδειγμένη βλάβη των μηχανημάτων, απεργιακές κινητοποιήσεις 
που καθυστερούν την τήρηση των χρονικών προθεσμιών).  
   

γ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
 
δ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος. 

 
4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο 

των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα και των 
συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 8ο  
Εκχωρήσεις 

 
1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σε οποιονδήποτε 

τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα του 

«ΑΝΑΔΟΧΟΥ») σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από  αίτημά του και έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 9ο 

Εμπιστευτικότητα 
 

1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει 
να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε 
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο 
οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό 
άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ούτε να 
γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον 
οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσμεύει αυτή με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οικονομικό 
φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 10ο 
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα «Χ» του Προσαρτήματος «Α» του 
ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 11ο  

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης  
 

1. Ο ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 205, κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμογή των άρθρων 203, 
206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, του ν.4412/2016 (Α΄ 147) όπως αυτά τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, καθώς και κατ` εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
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γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις.  
 

2. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου, (αρμόδια επιτροπή), εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. 
  

3. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

Άρθρο 12ο  
Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 
1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη 

σύμβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού 
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν 
η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο 
καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 
 

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/2016 (Α΄  147) 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 
 

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η 
συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα 
στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 
 

4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) 
δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου 
λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην 
αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 
 

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης 
πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση 
κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση 
ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που 
έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική 
κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο 
συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της 
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υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση 
κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 
 
  6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε 
από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 
αναγκαστική ομοδικία. 

 
Άρθρο  13ο 

Τελικές Διατάξεις 
 

1. Η παρούσα σύμβαση: 
 
 α. Διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα. 
 

 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το 
οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και 
από τους δύο συμβαλλομένους. 

 
  γ. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης, χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατ’ εξαίρεση και μόνο για πλήρως τεκμηριωμένη 
περίπτωση β΄ ή γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 (Α΄  147), με τους όρους και 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

 
δ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την 

ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε κάθε φύλλο της. Από τα 
πρωτότυπα αυτά τα 2 κρατήθηκαν από την 442 ΠΑΥΥ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

 
2. Στην παρούσα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος το παρακάτω 

αναγραφόμενο παράρτημα. 
 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

        Για την 442 ΠΑΥΥ                                                                 Για τον προμηθευτή 
 
 
 
 
 
 
Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος 
          Διοικητής 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Πίνακας των προς Προμήθεια Συμβατικών Αντικειμένων 
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 442 ΠΑΥΥ 

4ο Γραφείο 

2-Ιουν-23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"   ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.: 2/2023 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ANA 

Μ/M (€) 
ΦΠΑ 

% 
ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 200 0,33 24 81,84 

2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΟΥΡΩΝ 1ΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΤΕΜ 2000 0,1 24 248 

3 ΖΩΝΗ-ΙΜΑΝΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΤΕΜ 60 2,1 24 156,24 

4 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

VACUTAINER EDTA 6 ML ΜΩΒ 100TMX ΚΥΤ 10 19,5 24 241,8 

5 
ΑΚΙΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  1ας 
ΧΡΗΣΗΣ(ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ) ΚΥΤ 20 3,93 24 97,464 

6 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ  ΚΥΤ 100 1,4 24 173,6 

7 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΠΟΣΤ. ΚΥΤ 50 2,79 24 172,98 

8 
ΣΕΤ ΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  1ας ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 80 4,2 24 416,64 

9 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 10 CM ΤΕΜ 50 0,8 13 45,2 

10 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 5 CM ΤΕΜ 50 0,45 13 25,425 

11 BΥΣΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΓΑΖΑ 10Χ10 ΚΥΤ 200 11,274 13 2.547,92 

12 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΕΜ 300 1 13 339 

13 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ M        ΚΥΤ 100 2,7 6 286,2 

14 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ L        ΚΥΤ 100 2,7 6 286,2 

15 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M        ΚΥΤ 100 3,7 6 392,2 

16 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L        ΚΥΤ 100 3,7 6 392,2 

17 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜ 100 6,4 6 678,4 

18 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 1 L ΤΕΜ 200 9,45 6 2.003,40 

19 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 0,5 L ΤΕΜ 200 4,725 6 1.001,70 

Καθαρή Αξία 8.653,40 

Κρατήσεις: 4,1996% 363,41 

Φ.Ε : 4% 331,6 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (6,13,24%) 9.586,41 

Πληρωτέο Ποσό 8.891,41 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

             Για την 442 ΠΑΥΥ  
 

        Για τον προμηθευτή 

  

 

 

 

  Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος 

                       Διοικητής 
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