



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 19/07/2023

Αρ. Πρωτ.: 670

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στις παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.: 15/19-07-2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υ.Α 8440/25-2-2011 «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων» ΦΕΚ 318/25-2-2011.
2. Το υπ' αριθ. 3537/2019 Φ.Ε.Κ. όπου τροποποιεί την Υ.Α 8440/25-2-2011 «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων» Φ.Ε.Κ. 318/25-2-2011.
3. Την υπ' αριθ. 66008/2019 εγκύκλιο Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις των εδ. 84 & 86 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3536/2007 και συγκεκριμένα το άρθρο 22.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
11. Την παράγραφο Ζ' του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

12. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9/3/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
15. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. {Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»}
16. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
17. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
18. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
20. Τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
22. Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
23. Τον Ν. 4625/2019 (Α' 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
24. Την με αριθ. 76928 (Β' 2453/08.06.2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
25. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022 (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
26. Τον Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α' 157/2021) άρθρο 57 Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.
27. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
28. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 61/2023 ΑΔΑ: 60ΟΨ46Μ4ΨΒ-ΓΞΩ απόφαση: Λήψη απόφασης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στις παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν, έγκριση σχετικής δαπάνης.

29. Την με αρ. πρωτ.: 657/10-07-2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013043457 2023-07-10 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία **SAFE PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε**.
30. Την υπ' αριθ. 666/13-07-2023 προσφορά της εταιρείας **SAFE PLAYGROUNDS Μ. ΙΚΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ, ΟΡΦΕΩΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14122 Α.Φ.Μ. 802071499, Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ** έναντι του ποσού των εννέα χιλιάδων, τριακοσίων έξι ευρώ και είκοσι λεπτών **9.306,20**, η οποία γίνεται αποδεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα και ορθότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.Δ.Σ. 61/2023 ΑΔΑ: 60ΟΨ46Μ4ΨΒ-ΓΞΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

31. **Α.** Αναθέτουμε την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στις παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, στην εταιρεία **SAFE PLAYGROUNDS Μ. ΙΚΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ, ΟΡΦΕΩΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14122 Α.Φ.Μ. 802071499, Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ** έναντι του ποσού των εννέα χιλιάδων, τριακοσίων έξι ευρώ και είκοσι λεπτών **9.306,20**, η οποία γίνεται αποδεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα και ορθότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.Δ.Σ. 61/2023 ΑΔΑ: 60ΟΨ46Μ4ΨΒ-ΓΞΩ.

Ακολουθούν τεχνικά χαρακτηριστικά - προϋπολογισμός:

Α. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά οι εργασίες ανά χώρο καθώς και το αντίστοιχο κόστος:

Сρν: 43325000-7

9ο Νηπιαγωγείο				
Α/Α	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Νο1	1	50,00 €	50,00 €
3	Κάλυψη του μεταλλικού φρεατίου με χυτό δάπεδο ασφαλείας	1	50,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				250,00 €
8ο Νηπιαγωγείο				
Α/Α	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Επισκευή ζώνης εισόδου τσουλήθρας	2	50,00 €	100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				250,00 €

7ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				150,00 €
6ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Νο1	1	50,00 €	50,00 €
3	Λείανση των ακμών και βαφή του φράγματος - Σύνθετο Νο1	1	40,00 €	40,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				240,00 €
5ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				150,00 €
4ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Νο1	1	50,00 €	50,00 €
3	Λείανση των ακμών και βαφή του φράγματος - Σύνθετο Νο1	1	40,00 €	40,00 €
4	Αντικατάσταση 3 τ.μ. πλακιδίων δαπέδου (12 πλάκες) 45mm. Οι πλάκες δαπέδου θα είναι κατάλληλες για το ύψος πτώσης του εξοπλισμού, ενώ θα αποτελούνται από SBR στο υπόστρωμα και EPDM στην άνω στρώση. Συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 & 1177	3	60,00 €	180,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				420,00 €

3ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Συγκρότημα	1	50,00 €	50,00 €
3	Αντικατάσταση τσουλήθρας HPDE για πλατόφμα με ύψος 0.90m	1	480,00 €	480,00 €
4	Αντικατάσταση τμημάτων ξυλείας με φθορά (τραμπάλα)	4	25,00 €	100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				780,00 €
2ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Συγκρότημα	1	50,00 €	50,00 €
3	Κάλυψη του μεταλλικού φρεατίου με χυτό δάπεδο ασφαλείας	1	50,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				250,00 €
1ο Νηπιαγωγείο				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Πινακίδα Εισόδου Παιδικής Χαράς	1	150,00 €	150,00 €
2	Προσθήκη μπάρας inox σε σχήμα "Γ" ώστε να μειωθεί το πλάτος του ανοίγματος - Σύνθετο Συγκρότημα	1	50,00 €	50,00 €
3	Αντικατάσταση τσουλήθρας HPDE για πλατφόρμα με ύψος 0.90m	1	480,00 €	480,00 €
4	Αφαίρεση του κράσπεδου από την επιφάνεια πτώσης του "τρένου" - (δεν προτείνεται)	1	50,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				730,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ				3.220,00 €

ΦΠΑ 24%	772,80 €
ΤΕΛΙΚΟ	3.992,80 €

Β. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά οι εργασίες ανά χώρο καθώς και το αντίστοιχο κόστος:

Crn: 45212290-5

Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ -ΕΣ. Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Επισκευή προστατευτικού καλύμματος στο κάτω μέρος του ταμπλό.	1	30,00 €	30,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				50,00 €
7ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Διχτάκι για Στεφάνι	2	25,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				70,00 €
6ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Ταμπλώ σετ- (Ακρυλικό φύλο + μεταλλικός σκελετός)	2	500,00 €	1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				1.020,00 €
Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ- Γήπεδο Βόλεϋ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Εξοπλισμού (ορθοστάτες)	2	10,00 €	20,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				20,00 €

5ο Δημοτικό - Γήπεδο Βόλεϋ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Εξοπλισμού (ορθοστάτες)	2	10,00 €	20,00 €
2	Τοποθέτηση φιλέ με αντένες	1	340,00 €	340,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				360,00 €
4ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Τροποποίηση ιστού & προσθήκη κοχλιών για τη σύνδεση Ιστού με Ταμπλό	1	150,00 €	150,00 €
3	Διχτάκι για στεφάκι	2	25,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				220,00 €
3ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Τροποποίηση ιστού & προσθήκη κοχλιών για τη σύνδεση Ιστού με Ταμπλό	2	150,00 €	300,00 €
3	Καθαρισμός - τρίψιμο και βαφή μεταλλικού ιστού με εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών (μπλέ χρώμα)	2	200,00 €	400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				720,00 €
2ο Δημοτικό - Γήπεδο Ποδοσφαίρου				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση εξοπλισμου	2	10,00 €	20,00 €
4	Αντικατάσταση τέρματος	2	420,00 €	840,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				860,00 €
2ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	4	10,00 €	40,00 €

2	Τροποποίηση ιστού & προσθήκη κοχλιών για τη σύνδεση Ιστού με Ταμπλό	2	150,00 €	300,00 €
3	Διχτάκι για Στεφάνι	1	25,00 €	25,00 €
4	Προστατευτικό κορμού μπασκέτας	2	240,00 €	480,00 €
5	Κάλυψη βάσης μπασκέτας με τσιμέτο	2	25,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				895,00 €
1ο Δημοτικό - Γήπεδο Μπάσκετ				
A/A	Εργασία / ανταλλατικό	Ποσότητα	Κόστος	Σύνολο
1	Προειδοποιητική Σήμανση Μπασκέτας	2	10,00 €	20,00 €
2	Διχτάκι για Στεφάνι	2	25,00 €	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				70,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ				4.285,00 €
ΦΠΑ 24%				1.028,40 €
ΤΕΛΙΚΟ				5.313,40 €

Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

A.	Παιδικές Χαρές	3.220,00€
B.	Αθλητικές Εγκαταστάσεις:	4.285,00€
Συνολικό Κόστος (A + B) :		7.505,00€
ΦΠΑ 24%:		1.801,20€
Τελικό Σύνολο:		9.306,20€

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης **δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει όλο το ποσό της προμήθειας.**

- Επισημαίνεται ότι για εξοπλισμό παιδικών χαρών ο οποίος έχει εγκατασταθεί πριν από την εφαρμογή της Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β' 25.7.2014) και δεν προκύπτουν στοιχεία κατασκευαστή, μπορεί να παραμείνει στην παιδική χαρά μετά από έλεγχο του διαπιστευμένου φορέα και εφόσον αρθούν οι παρατηρήσεις.
- Εξοπλισμός για τον οποίο απαιτούνται πιστοποιητικά, είναι υποχρεωμένος ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος ο θέτει στην αγορά το προϊόν να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα στον τελικό παραλήπτη του προϊόντος.
- Οι εργασίες επισκευής προτείνεται να γίνουν τους θερινούς μήνες ώστε να είναι κλειστά τα νηπιαγωγεία και να μην υπάρχουν παιδιά στο χώρο.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει επαναληπτικός έλεγχος (επανελέγχος) από τον φορέα προκειμένου να εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση διενέργειας για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στις παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν, έγκριση σχετικής δαπάνης.

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της ανάθεσης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

- Β.** Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
- Γ.** Η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στις παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης θα έχει ισχύ για **δύο (02) μήνες** από την υπογραφή της συμβάσης.
- Δ.** Η πληρωμή θα γίνει κατόπιν κατάθεσης των τιμολόγιων στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξόφλησης τους.
- Ε.** Στη σύμβαση που θα συναφθεί **θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι** για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, παράδοση της προμήθειας και τοποθέτησης κλιματιστικών μηχανημάτων στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μεταμόρφωσης

Χαρίκλεια Νικολοπούλου