



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Συντήρηση – αναβάθμιση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
δημοτικού κτιρίου Θραψανού

Ημερομηνία: 06/04/2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 4094

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: **5.080,65€**
(πέντε χιλιάδες ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)

Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ: **6.300,01€**
(έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό)

Στο Αρκαλοχώρι σήμερα, την 6^η του μηνός **Απριλίου** έτους **2017** ημέρα **Πέμπτη**, στα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Ζαχαρίας Καλογεράκης, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], (τηλ.: 28913 40406, Φαξ: 28913 40417) με Α.Φ.Μ. Δήμου: 099285315 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου,
- και
- β. **Εμμανουήλ Αδ. Παπαδοκαλάκης**, Ε.Δ.Ε., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (ταχ. δ/ση: Πηγά Μελετίου 66 - Τ.Κ. 71306, τηλ. - fax: 2815-001949), με Α.Φ.Μ.: 062485692 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που είναι ο κύριος του έργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

4. Το αίτημα έκδοσης Π.Α.Υ. (πρότασης ανάληψης υποχρέωσης) με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ 16REQ004479103.
5. Την αρ. 179/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ 16REQ005388116) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
6. Την αρ. 196/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (με κωδικό ΑΔΑ 7Φ65ΩΚ6-ΜΛΕ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραψανού» στον Παπαδοκαλάκη Εμμανουήλ.
7. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 16415/17-01-2017.
8. Την αρ. 37/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (με κωδικό ΑΔΑ 7Τ42ΩΚ6-ΟΣ6) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης των συνεχιζόμενων έργων για το 2017.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υλοποίηση των εργασιών για την εκτέλεση του έργου **«Συντήρηση – αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραψανού»**, με συνολική δαπάνη **6.300,01ευρώ** (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

Άρθρο 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος, θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών από σήμερα.

Άρθρο 2^ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

Άρθρο 3^ο

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία) αρχίζει από σήμερα 06/04/2017.

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι **06/07/2017**.

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 4^ο

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5^ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει τα συνεργεία του:

- Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων, που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, υποχρεούται να συμμορφωθεί στους νόμους και διατάγματα που αφορούν στα ικρίώματα, αλλά και όλες τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση, απέναντι στο νόμο και στον Εργοδότη και υποχρεούται να ασφαλίσει, στους οριζόμενους από το νόμο αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, για κάθε ατύχημα, όλο το απασχολούμενο στο εργοτάξίό του εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Στην περίπτωση που δεν υπόκειται, σύμφωνα με το νόμο, σε όσα αναφέρονται παραπάνω για την ασφάλιση των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρισμένες από το κράτος και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τους παραπάνω κινδύνους.

Άρθρο 6^ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και έχει προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α. 15-7335.001 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Εργασίες	Δαπάνη μελέτης (€)
Συνολική δαπάνη έργου	5.080,65
ΦΠΑ 24%:	1.219,35
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	6.300,01

Άρθρο 7^ο**Ισχύουσες διατάξεις**

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στους όρους της μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραψανού».

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που είναι ο κύριος του έργου, σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο Δήμαρχος****Για τον Ανάδοχο****Ζαχαρίας Καλογεράκης**