



**Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου -
Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. -ΚΥ ΚΥΜΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ»
ΑΞΙΑΣ 4.960,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)**

Στη Κύμη, σήμερα την 1η Ιουνίου του έτους 2018, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γ. Ν. - ΚΥ Κύμης που εδρεύει στην Κύμη, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑ, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση Λ. ΘΗΣΕΙΟΥ 18 - Τ.Κ. 10555 ΘΗΣΕΙΟ, Κινητό: 6942714442 & e-mail antyx@acci.gr, με Α.Φ.Μ. 800870900, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παρήσογλου Γεώργιο του Παναγιώτη και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.3737/15-05-2018 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής για την ζήτηση οικονομικής προσφοράς για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ.4118/30-05-2018 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το υπ' αριθμ.13/31-05-2018 (Θέμα 77ο) απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκίδας για την «Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Προστασίας από ακτινοβολία (ασφαλούς λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» (ΑΔΑ: 9ΨΘΥ46904Θ-Σ9Ο).
4. Την αρ.πρωτ.4209/01-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΚΧ46904Θ-Α04).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του Έργου

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ».

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου (ανωτέρω σχετικό (2)).

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.960,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

Κ.Α.Ε. 0419.01

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε ένα έτος, ήτοι από 01/06/2018 έως 31/05/2019.

- Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισμός σε ενιαία βάση από Προϊσταμένη Αρχή, αυτόματα παύει η ισχύς της παρούσας σύμβασης, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου.

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου /προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), οι οποίοι θα έχουν την συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων. Επιπλέον των παραλαβών η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών

Ο Ανάδοχος καθ' όλη την διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε

διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες/παραλαβές υλικών και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

- Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα συντάσσονται και θα υπογράφονται (απ' όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής/παρακολούθησης), την ίδια ημέρα (το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών).

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιαμέσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

* Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, στις οποίες προστίθενται:

- ✓ Η κράτηση του 2% σύμφωνα με το Ν.3580/07.
- ✓ Στον προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος επί της καθαρής αξίας της προμήθειας σύμφωνα με το Ν.3323/55 αρ. 37 α. παρ. στ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2198/94 αρ. 24 και ισχύει σήμερα.

α) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Στην αμοιβή του αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- ✓ Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ.166/2003 Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 << Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές >>, του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και λοιπών διατάξεων, τις διατάξεις του Ν. 3984/2011.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης:

- Κλασσικό ακτινογραφικό μηχάνημα με ορθοστάτη κασετών και οριζόντια τράπεζα (ITALRAY)
- Τηλεχειριζόμενο ακτινογραφικό μηχάνημα (GMM)
- Τροχήλατο ακτινοσκοπικό μηχάνημα (GMM)
- Τροχήλατο ακτινογραφικό μηχάνημα (SIEMENS)
- Οπισθοφατνιακό οδοντιατρικό μηχάνημα
- Μαστογράφο (GIOTTO)
- Ψηφιοποιητή (FUJI)
- Τρία διαφανοσκόπεια
- Αξονικό τομογράφο, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει και την εκπόνηση μελέτης ακτινοπροστασίας και λειτουργίας αυτού.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως ορίζεται από το Ν.4412/2016.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής

για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Το κείμενο της σύμβασης και οι όροι της Διακήρυξης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΣ