



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου».

Προϋπολογισμού: 19.116,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ζάκυνθος 03-02-2023

Αρ. Πρωτ. : 7950/1493

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 15.264,23€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 18.927,65€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου».

Χρηματοδότηση από Πιστώσεις INTERREG IPA CBC "Greece – Albania 2014-2020" ΣΑΕΠ 5226 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260020.

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 3η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. **ο Κος Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την απόφαση οικ106882/43537/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΤΗ7ΛΕ-ΕΜ0), «περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6411/Τ.β/31-12-2021, και κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ 6616/1202/25-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΑΟ7ΛΕ-Ω58 & ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ012029522) απόφασης της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, και αφ' ετέρου,

β. **ο Κος Ιωάννης Δραγώνας του Διουνυσίου**, με έδρα Καλλιπάδο, 29100 Ζακύνθος, ΑΦΜ: 057352409 και ΔΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ, E-mail: dragonas.ioannis@gmail.com και τηλ : 6946956528.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος **Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αρ. 140-16/19-09-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΓΒ7ΛΕ-0ΞΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης της 7ης Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018, στο οποίο έχει περιληφθεί και το έργο του θέματος, (πρωτογενές αίτημα).
3. Την υπ. αρ.87062/35632/03-10-2018 (ΑΔΑ: 7Θ3Ψ7ΛΕ-17Ρ) Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία επέχει θέση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την μελέτη της Δ.Τ.Ε. για την εκτέλεση του έργου, που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. οικ 8528/1701/02-02-2022 (ΑΔΑ: 96687ΛΕ-ΛΘΨ) απόφαση της.
5. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
6. Την με αρ. Πρωτ. Οικ 3694/640/16-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC011989394) πρόσκληση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση του έργου.
7. Την με αρ. Πρωτ. 5293/900/20-01-2023 Προσφορά του οικονομικού φορέα «Ιωάννης Δραγώνας του Διονυσίου», για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
8. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	13.053,78
Απρόβλεπτα	1.958,07
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15.011,85
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	25,34
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	227,04
ΣΥΝΟΛΟ	15.264.23
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	3.663,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.927,65

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «Ιωάννης Δραγώνας του Διονυσίου», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου».

Η Ε.Ε. «Ιωάννης Δραγώνας του Διονυσίου», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου», και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.) όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη .
2. Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και τα συμβατικά τεύχη του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με τα οποία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

5. Την υπ' αριθμ. οικ 6616/1202/25-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΑΟ7ΛΕ-Ω58 & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012029522) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου», στον οικονομικό φορέα «Ιωάννης Δραγώνας του Διονυσίου», με ΑΦΜ: 057352409, ΔΟΥ: Ζακύνθου, έναντι ποσού: 18.927,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, «Ιωάννης Δραγώνας του Διονυσίου», ανάδοχος του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
7. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	1151	30-01-2023	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	770,81

- β. Την από 30-01-2023 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, του ιδίου.
- γ. Την από 30-01-2023 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντίκλητου του Διονυσίου Κούτση του Βίκτωρα, κάτοικου Μουζακίου Ζακύνθου, καθώς και την από 30-01-2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- δ. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, έχει καθοριστεί σε (90) ενενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις INTERREG IPA CBC "Greece – Albania 2014-2020" ΣΑΕΠ 5226 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260020, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ