



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.: 3815/174510

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «6.006,08 €» με Φ.Π.Α

(εργασίες και όφελος 18%: 4.246,05 €, απρόβλεπτα 15%: 636,94 €, Φ.Π.Α 23%: 1.123,09 €
Γενικό σύνολο : 6.006,08 €)

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 οι υπογράφωντες

1. Πραντσιδου Γιαννούλα - Δασάρχης Καρδίτσας
2. Γούλα Αλέξανδρο τ. Στεφάνου – Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

ο πρώτος με την εκτεθείσα ιδιότητα του, ως εκπρόσωπος του δημοσίου και έχοντες υπόψη την με αριθ. 2986/141053/10-8-2015 απόφαση της Δασάρχη Καρδίτσας **αναθέτει** στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της εργασίας «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καρδίτσας έτους 2015» με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις:

1. Η εργασία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
2. Η δαπάνη των υλικών, μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου.
3. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος Δασολόγου της υπηρεσίας μας και της υπάρχουσας μελέτης κατασκευής του. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ επιβλέποντα και του αναδόχου μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου επιλαμβάνεται η Δ/νση Δασών Καρδίτσας η οποία εκδίδει και σχετική απόφαση.
4. Για βλάβες κατά την εκτέλεση του έργου από οποιανδήποτε αιτία ευθύνεται ο ανάδοχος.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ειδικές καιρικές συνθήκες, προσωρινή διακοπή εργασιών με εντολή της υπηρεσίας κλπ.) επιτρέπεται η παράταση των εργασιών μετά από έγκριση της υπηρεσίας.
6. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την λήξη των εργασιών η οποία βεβαιώνεται από τον επιβλέποντα του έργου. Στην παραλαβή παρίσταται και ο ανάδοχος. Τυχόν απουσία του αναδόχου δεν επηρεάζει την νομιμότητα της παραλαβής του έργου.
7. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση, η αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν βελτιώνεται το έργο.
8. Όλες οι τυχόν υπάρχουσες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την υπηρεσία.
9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο η Υπηρεσία μετά από γραπτή ενόχληση των εργαζομένων καλεί τον ανάδοχο να τους εξοφλήσει σε

διάστημα 15 ημερών. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους εργαζομένους στην παραπάνω προθεσμία, η Υπηρεσία πληρώνει τους εργαζομένους και το ποσό της δαπάνης αφαιρείται από τον προϋπολογισμό του έργου σε βάρος του αναδόχου.

10. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εκτελούνται και άλλα δημόσια έργα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από την εργασία του αναδόχου τότε αυτός υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέπει το έργο ο ίδιος προσωπικά ή με τεχνικό υπάλληλο της επιχείρησής του, τον οποίο δηλώνει εγγράφως στην υπηρεσία επισυνάπτοντας ανάλογα δικαιολογητικά που εμφανίζεται αυτή η ιδιότητα. Υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτον έχει ως συνέπεια την ακύρωση της παρούσας και την έκπτωση του αναδόχου.
12. Η πληρωμή θα γίνει εφ' άπαξ μετά την προσωρινή ή οριστική παραλαβή και σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και εφ' όσον υπάρχουν πιστώσεις. Για την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ότι δικαιολογητικό χρειάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις Περί Δημοσίου Λογιστικού.
13. Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
14. Για ότι άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84 και Ν. 3669/08 και των εκτελεστικών των παραπάνω Νόμων και Π.Δ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Δασάρχης Καρδίτσας

Ο Ανάδοχος

Πραντσίδου Γιαννούλα
Δασολόγος με Β' βαθμό

Γούλας Αλέξανδρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ