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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σπερχειάδα : 21 - 10 - 2024 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  Αριθ. Πρωτ.: 35585/866 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΒΙΤΩΛΗΣ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

• Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα άρθρα 224 

"Αναθέτοντες φορείς", 230 "Ύδωρ", 328 "Απευθείας ανάθεση" και 330 "Έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης" του Βιβλίου ΙΙ. 

• Το Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130. 

• Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α’) "Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό 

και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016. 

• Tα άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης". 

• Toν Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την 

παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

• Την αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΥΑ (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για την Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 

του Ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

• Tο με αριθ. πρωτ.: Δ11/91366/28-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών για την Αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024. 

• Την αριθ. 67/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2024. 

• Την αριθ. 65/2024 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Την από 07-10-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης της 

μελέτης. 

• Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015552322 (CPV: 71335000-5). 

• Την με αριθ. πρωτ. 34410/08-10-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο 

αίτημα) με ΑΔΑΜ: 24REQ015558963 περί έγκρισης ανάληψης και διάθεσης της 

σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 25-7412.003 του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2024, με αριθμό καταχώρισης α/α 717/2024 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου. 

• Την με αριθ. πρωτ.: 34554/811/10-10-2024 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης 

των εγγράφων της σύμβασης και του τρόπου εκπόνησης της μελέτης, με ΑΔΑ: 

Ψ2ΙΛΩΛ2-ΓΚ7. 

• Την με αριθ. πρωτ. 34568/812/10-10-2024 πρόσκληση του Δημάρχου προς τον 

οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς, με ΑΔΑΜ: 24PROC015570137. 

• Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου: 34901/830/14-10-2024 υποβληθείσα 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 
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• Την αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Αναθέτουμε την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 65/2024 

Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον Κουκνάκο Α. Παναγιώτη, Πολ. Μηχανικό, 

μελετητή με αριθ. μητρώου ΓΕΜ 19018, Γ’ τάξης στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές 

Μελέτες), με έδρα: Μεραρχίας 49, Σέρρες Τ.Κ 62123, τηλ: 2321304151, και ΑΦΜ: 

100892965, ΔΟΥ: Σερρών, έναντι του ποσού των 9.920,00€ με ΦΠΑ 24%. 

 

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-7412.003 και έχει εκδοθεί η σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π. 34410/08-10-2024 και α/α 717/2024. 

 

Γ. Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε δύο (2) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει την μελέτη σύμφωνα με την 65/2024 Μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης εκπόνηση της προς ανάθεση 

μελέτης. 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
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