



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ξάνθη, 31 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 167525/Ξ-ΔΤΕ-4723

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»**

Κωδικός έργου: **17362011**

Χρηματοδότηση: ΠΑΜΘ-ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ 2018-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 250.000,00 Ευρώ
(με τη δαπάνη Φ.Π.Α.)

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 90.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 72.580,65 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)+ 17.419,35 € (Φ.Π.Α.)**

Στην Ξάνθη, σήμερα **Τετάρτη** στις **31 Οκτωβρίου 2018** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) αφ' ενός η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη **Κωνσταντίνο Ζαγναφέρη**, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 5320/22-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2728/Β/13-10-2014 "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜΘ") όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 6427/19-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 3238/Β/03-12-2014) και

β) αφετέρου η εργοληπτική επιχείρηση: **«Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.»**, που έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54639, στην οδό: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 1, με Α.Φ.Μ. 999971056 – Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Τσαλιγόπουλο Χρήστο του Βασιλείου, διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το από 19/12/2016 καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας (αρ.πράξης 144/2016/19-12-2016 ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης)

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης – Έτους 2018 – ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%, όπου το έργο είναι ενταγμένο, με προϋπολογισμό 250.000,000 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 203/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ
2. Την αρ. πρωτ. 146775/4745/31-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης (με ΑΔΑ: 6ΓΣ17ΛΒ-893 και ΑΔΑΜ: 17REQ002190845).
3. Την αρ. πρωτ. 184110/6107/18-1-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης (με ΑΔΑ: ΩΔ3Ο7ΛΒ-3ΛΥ).
4. Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» προϋπολογισμού 250.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 17639/Ξ-ΔΤΕ-442/01-02-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
5. Τη με αριθ. 155/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ψ2ΞΠ7ΛΒ-8ΤΟ) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με α/α συστήματος 71654) και σύστημα υποβολής των προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά την παρ. 2. α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
6. Τη με αριθ. 495/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 66Ο97ΛΒ-ΩΑΔ), με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 03-05-2018, με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση: «Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ», με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς Φ.Π.Α.: εξήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτά (63.098,01 €) και με μέση έκπτωση εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64,00 %). επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, καθώς και την εξουσιοδότηση

της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης Δημοπρασίας.

7. Τη με αριθ. 675/2018 Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΦΒ7ΛΒ-ΣΓΒ), με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση: «Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ», με έκπτωση **εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64,00 %)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
8. Την με αρ. πρωτ. 838/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (Ω0ΑΚ7ΛΒ-41Π) η οποία τροποποιεί την 675/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ ως προς το ποσό κατακύρωσης του διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό 2 –ΟΡΘΟ.

συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

α. Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους ως εργοδότης, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο ως ανάδοχο, την κατασκευή του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»**, για ποσό με ΦΠΑ **ενενήντα χιλιάδες (90.000,00 €)**, εκ των οποίων **για εργασίες** πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δυο ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (αριθμητικώς **53.472,89 €**), **για ΓΕ+ΟΕ 18%** εννιά χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (αριθμητικώς **9.625,12 €**), **για απρόβλεπτα** εννιά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (αριθμητικώς **9.464,70 €**), **για αναθεώρηση** δέκα επτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (αριθμητικώς **17,94 €**), και για **Φ.Π.Α 24%** δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (αριθμητικώς **17.419,35 €**), ήτοι με μέση έκπτωση **64,00 %** στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης της Δ.Τ.Ε.

β. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας και τους κανόνες της τέχνης, όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με τη Νομοθεσία για έργα ενταγμένα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2018/ΠΕ Ξάνθης/ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 80% με Κ.Ε. 173602011.

δ. Ο ανάδοχος κατέθεσε στον εργοδότη κατά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. 562226/18-10-2018 ποσού **3.629,03 €** του **ΤΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης**, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφο 1 β) του Ν. 4412/2016, δηλαδή 5% επί του συμβατικού προϋπολογισμού **72.580,35 €** (χωρίς Φ.Π.Α.).

ε. Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η της Ε.Σ.Υ., άρθρο 7, ήτοι **δέκα οκτώ (18) μήνες**, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στην διευθύνουσα υπηρεσία, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.

στ. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) και το άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος έργου.

ζ. Σημειώνεται ότι το συμφωνητικό αυτό έχει θέση συμβάσεως μισθώσεως έργου, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα.

η. Τα παρακάτω τεύχη (συμβατικά στοιχεία) της αρχικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο και της παρούσας σύμβασης και είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής:

1. Η Παρούσα σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, καθώς και οι τεχνικές μελέτες, που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα και παραδόθηκε το ένα στον ανάδοχο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης)
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Για την ανάδοχη επιχείρηση

ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ