



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π.**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12

Ταχ. Κώδικας : 35100

Πληροφορίες :Θ. Σιάππας

Τηλέφωνο :22313 50903

Fax :22310 52864

E-mail :tsiappas@mou.gr

Πόλη: Λαμία

Ημερομηνία : 22-12-2017

Αρ. Πρωτ. 5127

ΠΡΟΣ REDECON Α.Ε.

Λ. Ριανκούρ 64 ΤΚ115 23

ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ανάθεση του υποέργου «Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην υποβολή φακέλου μεγάλου έργου για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Β ΦΑΣΗ) στα πλαίσια του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
3. Τα άρθρα 118 και 119 του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016).
4. Το με αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικές Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που

- αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 2014GR16M2OP007),
6. Την με αρ. πρωτ. 145741/27.01.2015 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΩΝΔΛ0-ΨΙΜ) για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020,
 7. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 8. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»,
 9. Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι,
 10. Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
 11. Την με αρ. πρωτ. 5102/ 30-12-2016 1η Τροποποίηση του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, για τα έτη 2015-2017
 12. Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 – 24/2/2017 Απόφαση για τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ΦΕΚ 677/3-3-2017)
 13. Την με αρ. πρωτ.6998/30-12-2015 πρόσκληση (έκδοση 1) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ» και την με αρ. πρωτ. 251/27-01-2016 (έκδοση 2) επικαιροποίησή της,
 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9771/ΕΥΣ 1125/29-02-2008 (ΦΕΚ470/Β/18-03-2008), με την οποία τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική

Απόφαση 41547/Γ' ΚΠΣ/282ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501 Β') με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, με την οποία συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

15. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ 325/23.03.2015, με την οποία αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ. 41547/Γ' ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ
16. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
17. Την υπ' αριθμ. 22/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
18. Την με αρ. πρωτ. 540/16-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στην ΣΑΕΠ0561 με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ05610000.
19. Τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Αποφασίζουμε

Την απευθείας ανάθεση του Υποέργου «Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην υποβολή φακέλου μεγάλου έργου για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Β ΦΑΣΗ) στα πλαίσια του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, στην εταιρεία REDECON Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λουιζης Ριανκουρ 64, 115 23 με ΑΦΜ 094185573, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Η απευθείας ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 119 του Νόμου 4412/2016, διότι η σύνταξη και η υποβολή του φακέλου, πρέπει να ακολουθήσει πολύ γρήγορες και απαιτητικές διαδικασίες

1. Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά στην σύνταξη φακέλου Μεγάλου Έργου προς υποβολή ΑΙΕΣ (Αίτηση Ενωσιακής Συνδρομής) στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ειδικότερα στις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

Α. Η προσαρμογή της Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής (ΑΙΕΣ) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 της Επιτροπής.

Β. Συνεχής υποστήριξη στην προσαρμογή των πληροφοριών στο φάκελο μεγάλου έργου (φμε) στις, μέχρι έκδοσης της οριστικής απόφασης επιτρόπου (εαε), παρατηρήσεις της Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το αντικείμενο με ίδια μέσα και προσωπικό εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τις ειδικότερες οδηγίες και τα εξειδικευμένα πρότυπα που θα του παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Προϋπολογισμός του υποέργου – τρόπος πληρωμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα τον ενάρθρο κωδικό 2016ΕΠ05610000 της ΣΑΕΠ 0561.

Η καταβολή της αμοιβής προς τον Ανάδοχο θα καταβληθεί τμηματικά, ήτοι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά:

1. την παραλαβή του παραδοτέου Α, οπότε και θα καταβληθεί το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. την οριστική παραλαβή του Έργου, οπότε και θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:

- Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.
- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Για την καταβολή του τιμήματος ο Ανάδοχος εκδίδει και προσκομίζει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα νόμιμα παραστατικά και απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών που θα αναλάβει.

3. Διάρκεια του έργου

Η συνολική διάρκεια του υποέργου προσδιορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης επιτρόπου (εαε) για το μεγάλο έργο.

Ορίζεται όμως, η ενδιάμεση τμηματική προθεσμία, καθ' όσον αφορά στις ως ανω υπηρεσίες (Α) και αυτή είναι ένας (1) μήνας από την έκδοσης της παρούσας.

4. Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής τους

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 1, τα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου του Αναδόχου είναι (σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή):

α. Προσαρμογή της Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής (ΑΙΕΣ)

β. Σχέδια απαντήσεων και τυχόν αναμορφώσεις του παραδοτέου α, όπως θα προκύπτει από τη διαβούλευση των παρατηρήσεων ΕΕ μέχρι έκδοσης της εαε

5. Παραλαβή του έργου

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» που έχει συσταθεί με την με υπ' αριθμό πρωτ. 2898/7-9-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής μετά από κλήρωση.

Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων, οφείλει να συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής του παραδοτέου.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κατά την παραλαβή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου υποέργου ή μέρους αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αιτημάτων προς τον Ανάδοχο, διατυπώνει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο, εντός ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού παραδοτέου του υποέργου ή μέρους αυτού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από την Επιτροπή και η οποία δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των παρατηρήσεων της, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις, παραδίδοντας εκ νέου το παραδοτέο. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του Αναδόχου στις παρατηρήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι της παραλαβής του ή μη.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου ή και για την καταγγελία της παρούσας.

Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου υποβολής των παραδοτέων, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσμίας ή του χρόνου υποβολής τους, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Το αίτημα απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, που αποφασίζει επ' αυτού σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του αντίστοιχου παραδοτέου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ

Κωνσταντίνος Λέμας

Χημικός Μηχανικός με βαθμό ΠΕ-Β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φάκελος Έργου

