



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ **Ποσού 31.680,00 € (με ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου:
«**Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Λεωνιδίου**» προϋπολογισμού
32.000,00 € από πιστώσεις: ΚΑΠ 20%

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις 01 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 , ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφοντες το παρόν, αφ' ενός,

Ο κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ** , Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπροσωπών τον Κύριο του Έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου,

και αφ' ετέρου η εταιρεία «**ΜΠΟΚΟΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» με Α.Φ.Μ : 070527546 κάτοικος πλατεία Κολοκοτρώνη 5- Τρίπολη, συνυπολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
2. Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021) « Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
4. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
5. Τον Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α'133) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. »
6. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. **1166/06-08-2021** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την 8η Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ 20%.
8. Την με αρ. πρ. **84761/14-03-2022** πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου.
9. Την **108468/01-04-2022** Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοπ/σου περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής Ανάδοχος,

«**ΜΠΟΚΟΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» την εκτέλεση του έργου:

«**Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Λεωνιδίου**» προϋπολογισμού
32.000,00 € από πιστώσεις: ΚΑΠ 20%

με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (31.680,00 €)**, που αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	25.548,39
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	6.131,61
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)	31.680,00

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Τοποθέτηση βαρέως τύπου ικριωμάτων για την ασφαλή και εύκολη μετακίνηση των εργατών και τη μεταφορά των μαρμάρων στον αύλιο χώρο του Ναού
2. Σήμανση και αρίθμηση των τεμαχίων που απαρτίζουν το κωδωνοστάσιο για τη σωστή καθαίρεση και επανατοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις.
3. Προσεκτική αποσυναρμολόγηση του κωδωνοστασίου και μεταφορά των όλων των τεμαχίων στον αύλιο χώρο του Ναού.
4. Εργασίες συντήρησης και διαλογής των τεμαχίων που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν.
5. Προσεκτική επανατοποθέτηση των συντηρημένων τεμαχίων που αξιολογούνται ως κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και αγορά - τοποθέτηση νέων ίδιας μορφής με τα αρχικά στις θέσεις αυτών που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και κρίνονται ακατάλληλα για επανατοποθέτηση. Η επανατοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με την αρίθμηση που θα έχει προηγηθεί προκειμένου τα τεμάχια να τοποθετηθούν στην αρχική τους θέση.
6. Καθαίρεση και αντικατάσταση των σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων του κωδωνοστασίου και του Ναού.

β) Προϋπολογισμός

A/A	Εργασία	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Σύνολο (€)
1	Τοποθέτηση βαρέως τύπου ικριωμάτων με πετάσματα ασφαλείας στο κωδωνοστάσιο και στα σημεία αποκατάστασης σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων του Ναού	κ.α.	1	2.200,00	2.200,00
2	Αρίθμηση, προσεκτική αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των τεμαχίων του κωδωνοστασίου στον αύλιο χώρο του Ναού	κ.α.	1	3.500,00	3.500,00
3	Εργασίες συντήρησης και διαλογής των τεμαχίων του κωδωνοστασίου	κ.α.	1	2.800,00	2.800,00
4	Προσεκτική επανατοποθέτηση των συντηρημένων τεμαχίων και αγορά -	κ.α.	1	6.700,00	6.700,00

	τοποθέτηση νέων στις θέσεις αυτών που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά.				
5	Καθαίρεση και αντικατάσταση των σαθρών αρμολογημάτων και εξωτερικών επιχρισμάτων του κωδωνοστασίου και του Ναού.	κ.α.	1	5.500,00	5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					20.700,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					3.105,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					23.805,00
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					2.001,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					25.806,45
Φ.Π.Α.24%					6.193,55
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					32.000,00

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει στο έργο πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, για την οποία δεν προβλέπεται επιπλέον πίστωση, αλλά αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και μάλιστα θα τοποθετείται κατά την εγκατάστασή του.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο εταιρεία

**Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΜΠΟΚΟΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

