



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης**Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα

Πληροφορίες: Ζεϊτίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 2521021054

e-mail: mzeit@dimosdramas.gr

Δράμα 28/05/2021

Αρ. Πρωτ. **281**Αρ. Αποφ. **56****ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων.****Απόφαση****Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας.**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 732 /2011 Τεύχος Β περί «Σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας »
- 2) το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 318 /2011 Τεύχος Β περί «Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών
- 3) την 543/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δράμας 2.300ς
- 4) τις διατάξεις των άρθρων 116,118,120 του νόμου 4412/2016
- 5) τις διατάξεις του άρθρ. 107 παρ.9 του ν.4497/2017
- 6) το άρθρο 243 του ΚΔΚ (ν. 3463/06)
- 7) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (110 Α')
- 8) την Κ.Υ.Α. 13172/1995 (Φ.Ε.Κ.217/1995 τεύχος Β')
- 9) την ΚΥΑ αριθ. 64447/1991 (Φ.Ε.Κ. 136 Β')
- 10) την ΚΥΑ 58510/21.09.2009 (ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεύχος Β')
- 11) την 258/2021 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε τις εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας για ποσό ύψους **1.153,20 €** (χιλίων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτά) **(με ΦΠΑ)**, στην επιχείρηση **«Αβραμίδης Κώστας»** με αντικείμενο εργασιών Τοποθετήσεις μαρμάρων, έδρα Μαυρόβατος Δράμας ΑΦΜ 139705043 σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τιμή/τ.μ.	τ/μ	ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
Τοποθέτηση πλακιδίων	15	20,00	300,00
Τοποθέτηση μαρμάρων δαπέδου	18	35,00	630,00
ΣΥΝΟΛΟ			930,00
ΦΠΑ			223,20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			1.153,20

Η ΣΕΠΕ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των εργασιών που αναγράφονται στην σύμβαση (οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές) και η διάρκεια της αποπεράτωσης των εργασιών είναι έως 31/12/2021.

Δηλαδή, καθώς οι εργασίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΣΕΠΕ, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να αποπερατωθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες . Συνεπώς, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του συνόλου των αναγραφόμενων στη σύμβαση εργασιών (οι οποίες είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων εργασιών, βάσει των αναγκών της ΣΕΠΕ), επειδή κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλων των εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων εργασιών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από την ΣΕΠΕ.

Η εξόφληση του ποσού θα γίνεται σταδιακά για κάθε τμήμα που εκτελείται.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε γνώση των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος και ένα για το αρχείο της σχολικής επιτροπής), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Πρόεδρος

Μαμσάκος Χριστόδουλος