

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 11246/04-09-2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ €: 8.127,97
(ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 23%)

Στη Τοπική κοινότητα **Δομοκού** [Έδρα του Δήμου Δομοκού] και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **04^η** του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα **10:00** οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1^{ος}) Τζιαχρήστας Δημήτριος, με την ιδιότητα του **Δημάρχου Δομοκού**.

2^{ος}) «Βάρσος Δ. – Καμπούρης Κ. Ο.Ε.» με έδρα 28^{ης} Οκτωβρίου 10 Φάρσαλα Τ.Κ. 40300 και με αριθμό μητρώου ΜΕΕΠ 22746.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου έχοντας υπόψη :

1] Τις διατάξεις του Ν.3669/08 <Κώδικας Δημοσίων Έργων>, του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων> και του Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης> καθώς και του Π.Δ. 171/87.

2] Την αριθ. **24/2015** (ΑΔΑ: 9ΩΒΨΩ9Α-0ΑΧ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

3] Την αριθ.**20/2015** (ΑΔΑ:ΩΠΒΦΩ9Α-Τ1Κ) απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** περί **διάθεσης της πίστωσης ποσού €:10.000,00** συμπεριλαμβανομένου και του **ΦΠΑ** από πιστώσεις **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ** σε βάρος του **Κ.Α.30/7326.0072 με Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 115** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** για την **εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ»**

4] Την αρ. **99/2015** (ΑΔΑ:ΩΜΝ3Ω9Α-ΕΨΕ) απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** περί **έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης –Προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ».**

6] Την με αρ. πρωτ. 5453/132066/29-07-2015 (ΑΔΑ:7Ξ7ΖΟΡ10-9ΧΩ) απόφαση του Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της αριθμ. **99/2015** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο **Βάρσο Δ. - Καμπούρη Κ. Ο.Ε.** με έδρα 28^{ης} Οκτωβρίου 10 Φάρσαλα ΤΚ 40300 και με αριθμό ΜΕΕΠ 22746, την εκτέλεση του έργου του Δήμου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ», έναντι του ποσού των **9.997,40€ με ΦΠΑ** σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού των εργασιών που αναφέρονται στην **αριθ.99/2015** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος έχει προσκομίσει την αριθ. **163139/19-08-2015** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **406,50**. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε **προθεσμία εκατόν ογδόντα(180)** ημερών.

- Ο **δεύτερος** των συμβαλλομένων **Βάρσος Δ. - Καμπούρης Κ. Ο.Ε.**, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω, και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, ως και ότι το έργο θα εκτελεστεί **χωρίς γενικά έξοδα και κανένα εργολαβικό όφελος**. Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βάρσος Δ.-Καμπούρης Κ. Ο.Ε.