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Στο Δήμο Σάμου σήμερα 13 / 7 / 2018 ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο Δήμος  Σάμου  νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Μιχάλη Α. 

Αγγελόπουλο 
2. Ο Αστυπαλιώτης Κων/νος, που εδρεύει στη Σάμο Σάμου, ΑΦΜ:020909952, ΔΟΥ: 

ΣΑΜΟΥ,  
Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1α 
Ν.3852/2010, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

 Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της παρακάτω εργασίας  

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 
73.7336.0066 

 Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (αριθ. αποφ. 98/2018) 

 Την Α.Α.Υ.Σ.  932 / 6-6-2018 (αρ. πρωτ. 13726 / 5-7-2018 απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας 
ανάληψης υποχρέωσης. 

 Την υπ΄αριθ. ΤΥ 441/5-7-2018, Πρόσκληση του Δήμου μας..  

 Την από 9/7/2018 προσφορά που υποβλήθηκε από τον κ. Κων/νο Αστυπαλιώτη.  

 Την από 3/7/2018 τεχνική έκθεση  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση της 
εργασίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ» και εγκρίθηκε με την αριθ. 1885/2018 Απόφαση του Δημάρχου 

 Την αριθ. 1885/2018 (Αρ. Πρωτ. 14063/10-7-2018) απόφαση του Δημάρχου με την οποία 
έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ» 

 Την Τ.Υ.450/11-7-2018 πρόσκληση του Δήμου Σάμου υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης 
εργασίας 

συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση της εργασίας «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης Δ.Ε. Βαθέος», οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στη 
συνημμένη Τεχνική Έκθεση. 
 
 

Άρθρο 2 
Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. 
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Άρθρο 3 
Αμοιβή 

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (4.000 €) με 
ΦΠΑ 17% (καθαρή αξία σύμβασης 3.418,80 €). 

 
 

Άρθρο 4 
Τρόπος καταβολής αμοιβής 

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών έτσι όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση και την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου. 
2. Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος 
κ.λ.π.). 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

Α. Του αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης Δ.Ε. Βαθέος» όπως περιγράφεται και παραπάνω. 
2. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. 
Β. Του Δήμου 
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να 
καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο  την ανάλογη αμοιβή.  
 
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και 
επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις 
του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης προς τον αντισυμβαλλόμενο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί 
στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
 
 

Άρθρο 6 
Λύση της σύμβασης 

1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της παρούσας 
2.  Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που 
επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την 
ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο 
καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΩΤΗΣ 
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