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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:       
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4397 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.10625 
              Σ.3855 
       Ελευσίνα, 02 Ιουν 21 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021) για την Επισκευή 

(Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης 
Απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02) – Παροχή Πρόσθετων Πληροφοριών 

 
 1. Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες 
– Προπληρωμές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ με το οποίο καθορίσθηκε η 
διαδικασία διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό. 
 
  δ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.831/ΑΔ.9940/Σ.3592/27-05-21/201 
ΚΕΦΑ/Δ5/3 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21), με αντικείμενο την 
επισκευή (Repair) δύο (2) τεμαχίων υλικού «SERVO CONTROL LRU1», κάλυψης 
απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02), με στοιχεία ΑΔΑΜ: 21PROC008670785 και ΑΔΑ: 
ΨΤ1Δ6-ΧΙΕ. 
 
  ε. Το Υ.Σ. 113/21-06-13/201 ΚΕΦΑ/Δ1/2Β με το οποίο: 
 
   (1) Για τεχνικούς λόγους απαιτείται, η τροποποίηση το υλικού (α/α 
2 του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α»). Το υλικό με περιγραφή: 
SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 
1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και S/N 366, 
αντικαθίσταται από το υλικό με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες 
βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: 
SC7203, MFC: F1688 και S/N 91. 
 
   (2) Γνωρίζεται ότι το TSO (time since overhaul) για το υλικό με α/α 
1 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με S/N 302 ανέρχεται σε 
1.727,90 ώρες και για το υλικό με α/α 2 του πίνακα της Προσθήκης «1» του 
Παραρτήματος «Α» με S/N 91 (αντικατέστησε το υλικό με S/N 366) ανέρχεται σε 791 
ώρες. 
 
 2. Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
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  α. Αντικαθίσταται το υλικό (α/α 2 του Πίνακα της Προσθήκης «1» του 
Παραρτήματος «Α») με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: 
HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, 
MFC: F1688 και S/N 366, από το υλικό με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, 
εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 
50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και S/N 91.  
 
  β. Γνωρίζεται, σαν επιπρόσθετη πληροφορία, ότι το TSO (time since 
overhaul) για το υλικό με α/α 1 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος 
«Α» με S/N 302 ανέρχεται σε 1.727,90 ώρες και για το υλικό με α/α 2 του πίνακα της 
Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με S/N 91 (αντικατέστησε το υλικό με S/N 
366) ανέρχεται σε 791 ώρες. 
 

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή των ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορεών. 
 
 
 

 Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης 
Διοικητής 

  
Ακριβές Αντίγραφο  
  
Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος  
           Επιτελής Δ5/3  

  
  
  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 

 
Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ5/3 
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