

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Τηλ. 210-655-3449
Φ.917.1.35/3/910227
Σ.4336
Αθήνα, 19 Δεκ 24

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων [«Κατασκευή 1 Κτηριακού Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Στρδο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΥ» στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίου της ν. Σάμου»]

ΣΧΕΤ.:

- α. ΠΔ 378/87
- β. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
- γ. Φ.916.00/6/891744/Σ.927/02 Απρ 24/ΓΕΣ/Γ2/ΥΔΝΣΗ ΜΕΛ.
- δ. Φ.917.1.35/1/894934/Σ.1595/21 Μαί 24/ΓΕΣ/Γ2/2
- ε. Φ.899/84986/Σ.12407/05-07-24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: 9ΤΚΡ6 -7ΡΙ)
- στ. Φ.810/85716/Σ.12501/08 Ιουλ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
- ζ. Υπ' αριθμ. 2116/17-07-2024, απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΟΛΩΗ-ΛΞ2)
- η. Φ.810/90872/Σ.13210/18 Ιουλ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
- θ. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου Άνω των Ορίων υπ' αριθμ. 08/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015202463 2024-07-29)
- ι. Η υπ' αριθμ. 4459055-2024, Προκήρυξη σύμβασης
- ια. Φ.917.8/1/72850/Σ.5458/23 Ιουλ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ιβ. Φ.917.8/4/81689/Σ.6568/05 Σεπ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:69956-04Ψ)
- ιγ. Η με Α/Α 207982,1/20 Μαρ 24/Οικονομική Προσφορά του Οικ Φορέα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
- ιδ. Το υπ' Αριθμ 1/23-09-24 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών
- ιε. Φ.917.8/5/88919/Σ.7566/08 Οκτ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ιστ. Φ.917.8/6/88921/Σ.7567/08 Οκτ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ιζ. Το υπ' Αριθμ 2/12-11-24 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου
- ιη. Φ.917.8/8/97467/Σ. 8751/14 Νοε 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ιθ. Φ.917/30/1199339/Σ.2259/16 Δεκ 24/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
- κ. Πρακτικό με Αριθ. 9-1/09 Δεκ 24/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις:

(1) Του ν.δ. 721/70, περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

(2) Του π.δ. 378/87, «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Οποία Εποπτεύονται από Αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ 298/90.

(3) Του ν.2690/99, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις».

(4) Της απόφασης με αριθμό Φ.800/133/134891/Σ.3323/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄2300/07), περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από Αυτές».

(5) Του ν.4013/11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Του ν.4270/14, «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».

(7) Του ν.4129/13, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

(8) Της Υ.Α. Π1/2390/16 Οκτ 13, «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

(9) Του π.δ. 80/16, «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(10) Του ν.4412/16, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

(11) Του ν.4727/20, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [...] και Άλλες Διατάξεις».

(12) Της Απόφασης με Αριθμ. 97191/8 Σεπ 23 (ΦΕΚ Β΄ 5379), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

β. Το (γ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

γ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο καθορίστηκε και εγκρίθηκε, η αναγκαιότητα - σκοπιμότητα της κατασκευής του έργου του θέματος και ο τρόπος δημοπράτησης του.

δ. Τα (ε) έως (η) σχετικά, με τα οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο «ΤΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2021-2025» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και στην οικεία Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) ΝΑ337.

ε. Το (ια) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η (θ) όμοια διακήρυξη για το έργο του θέματος.

στ. Τη (ιβ) σχετική διαταγή συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης.

ζ. Το (ιε) σχετικό, με το οποίο η αναθέτουσα αρχή ενέκρινε το (ιδ) όμοιο πρακτικό της ΕΔ και αποδέχθηκε την (ιγ) προσφορά του οικονομικού φορέα **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**, αναδεικνύοντάς τον ως προσωρινό μειοδότη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση εννέα κόμμα είκοσι οκτώ τοις εκατό (9,28%).

η. Το (ιζ) σχετικό πρακτικό, με το οποίο η ΕΔ αξιολόγησε και έλεγξε τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη και εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,28 %, και η οποία ανέρχεται στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών 1.464.637,20 €** (πλέον Φ.Π.Α. 17%)

θ. Το (ιη) σχετικό, με το οποίο η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ ως αναθέτουσα αρχή, κατά τη διακήρυξη του έργου του θέματος:

(1) Πρότεινε την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,28 %.

(2) Υπέβαλε, τον φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας με το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας και αιτήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

ι. Την (κ) σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του (ιζ) σχετικού Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης θέματος, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**, ο οποίος προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση εννέα κόμμα είκοσι οκτώ τοις εκατό (9,28%), με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (1.464.637,20 €) χωρίς ΦΠΑ 17%, η οποία αναλύεται ως εξής:**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Κόστος Εργασιών	1.027.185,08
2	ΓΕ και ΟΕ Εργασιών 18%	184.893,31
3	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	1.212.078,39
4	Απρόβλεπτα 15%	181.811,76
5	Απολογιστικές Εργασίες	15.000,00
6	Εκτίμηση Αναθεωρήσης	55.747,05
7	Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)	1.464.637,20

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

(1) Στη (θ) σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας.

(2) Στη (ιγ) σχετική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

(3) Στο Τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του (β) σχετικού και στο άρθρο 17 της διακήρυξης.

3. Το συμφωνητικό της σύμβασης, συνολικού τιμήματος 1.464.637,20€ (χωρίς ΦΠΑ 17%) να υπογράψει ως εκπρόσωπος του κυρίου του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του (β) σχετικού, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

4. Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ 80/16 («Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»), εξασφαλίζεται με το (η) σχετικό, για όλη τη διάρκεια κατασκευής του.

5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία υπόκειται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127).

6. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α. 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.

β. 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.

γ. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

δ. 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σε περίπτωση παράλειψης.

7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 364 του (β) σχετικού.

8. Η παρούσα καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του (β) σχετικού. Κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης

για υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο, μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου και την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Παρακαλούμε για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και την έκδοση των απαραίτητων διαταγών για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με της προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

10. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Κραψίτης, Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2, τηλ.: 210-6553449 (Ε.Ψ.Α.Δ.: 800-3449) και e-mail: a.s.krapsitis@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ιωάννης Κεφαλογιάννης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Συνταγματάρχης (ΜΧ) Θεοδόσιος Αθανασάς
Τμχης ΓΕΣ/Γ2/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γρ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ

ΓΕΣ/ΕΓΑ

ΓΕΣ/ΕΓΥ

ΓΕΣ/ΕΓΕ

ΓΕΣ/ΔΓ'Κ

ΓΕΣ/Γ2

ΓΕΣ/ΔΣΕ

736 ΔΣΕ