

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 430211072017

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ

ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε

Συμβατικό Τίμημα	9.870,00€
Φ.Π.Α 24%	2.368,80€
Συνολικό Συμβατικό Τίμημα	12.238,80€
Διάρκεια Σύμβασης	14-07-2017 – 31-08-2017
CPV	031720000-9
ΚΑΕ	0879α01

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 430211072017

Στην Κέρκυρα σήμερα την Παρασκευή 14-07-2017 , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Εθνική Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας περιοχή Κοντόκαλι, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Κακαβίτσας –Φοίβος -Ευάγγελος, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία Θερμοσώλ Ατμολέβητες Α.Ε που εδρεύει Τατοΐου 94 13677 Αχαρνές Αθήνα ,τηλ 210 8000036/6206634 και φαξ 2106206636 , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094422651- ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την από 13380/29-06-2017 προσφορά του αναδόχου.
- 2) Την αριθμ πρωτ 13535/27-06-2017 συλλογή προσφορών με ΑΔΑ7ΞΛΙ4690Β3-990
- 3) Την υπ. Αριθ. 43η θέμα 2 /11 / 07 /2017 με ΑΔΑ 64Φ34690Β3-292 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία .
- 4) Την με αριθμ. Πρωτ.13437-26-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , αρ. Δέσμευσης 574/0, Β.Ε.Ε.Π.0/682 και ΑΔΑ : ΩΚΕΕ4690Β3-Δ52

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης της επισκευής της σερμπάτινας THERMOSOL -έλεγχος κυκλωμάτων ατμού

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης

Επισκευής της σερμπάτινας THERMOSOL -έλεγχος κυκλωμάτων ατμού

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 14-07-2017

ΛΗΞΗ 31-08-2017

Προσφορά: Σύμφωνα με την από 13525/27-06-2017 προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΡΜΠΑΤΙΝΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΥ .

Η ατμογεννήτρια της εταιρείας THERMOSOL τύπου Δ-1500 1500kg/h barg παρουσιάζει διαρροή η οποία έχει εντοπίσει (οπτικά) στην εσωτερική σπείρα και στη μέση του μήλους της ανεμογεννήτριας.

Στις εργασίες επισκευής περιλαμβάνονται πέραν της συγκόλλησης

1) Η αφαίρεση της σερμπατίνας από την ατμογεννήτρια με τα κατάλληλα μέσα (παλάγκο κ/λ/π)

2) Η επισκευή της επί τόπου η με μεταφορά σε λεβητοποιία ,αν κριθεί απαραίτητο

3) Η Υδραυλική δοκιμή της και η επανατοποθέτηση της

4) Η παράδοση σε λειτουργία

5) Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα ,υλικών ,εργαλείων ,μεταφοράς και τυχόν έξοδα μετακίνησής των συνεργείων του

6) Ο ανάδοχος θα κάνει έλεγχο όλου του συστήματος παραγωγής ,αποθήκευσης και διανομής και συμπυκνωμάτων (υδραυλικά και ηλεκτρολογικά)

Μετά τον παραπάνω έλεγχο ο ανάδοχος θα συντάξει τεχνική έκθεση -προσφορά για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα διαπιστώσει (ανταλλακτικά-υλικά -εργασία) ,προκειμένου να εγκριθούν από το ίδρυμα πριν προβεί στην αποκατάσταση τους

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει iso για την κατασκευή και επισκευή ατμολεβήτων και συστημάτων ατμού

Συνολική τιμή

9.870,00 € (χωρίς φ.π.α)

2.368,80 € φ.π.α

12.238,80 € Συνολική τιμή με φ.π.α

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω $\frac{1}{2}$, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου.

2. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της **Επισκευής της σερμπατίνας THERMOSOL - έλεγχος κυκλωμάτων ατμού**, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα έλαβε ο ανάδοχος και δύο η αναθέτουσα αρχή .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ –ΦΟΙΒΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ