



ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΕΡΓΟ:

**« Αποκατάσταση Ζημιών
ασφαλτικού οδοστρώματος επί
της υπ αριθμ οδού 5 από
Βρίζες έως Πυρά »**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.900,00 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 23209,76.€ χωρίς Φ.Π.Α και 28548,00.€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επί της
υπ αριθμ οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά »**

Στην **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις έξη (6) του μηνός **Ιουνίου** του 2016, ημέρα **Δευτέρα** στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην Λαμία (Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100, τηλ. 2231052992, fax 2231032957 οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 και το αρθρο 30 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε) αφενός, και κατόπιν της με αριθ. 284 (Πρακτικό 8/22 - 02-2016 Θέμα 12^{ον}) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, που έγινε την 15 - 12 -2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ ετέρου ο κ.κ.,

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ Ε.Δ.Ε που εδρεύει στην Κ.ΣΑΘΑ - 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ τηλ:22650,72260 & fax: 2265079017 , ΑΦΜ :050154918 υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μέρους του οποίου παρίσταται ο ίδιος για τη υπογραφή της παρούσης συμβάσεως.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ** , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :
 - α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 του Ν. 2229/94 του Ν. 2940/01 ,του Ν. 3263/04 του Π.Δ 609/85 του Π.Δ 218/99 και του Π.Δ 334/2000 και Ν.3669/08 ,το Ν.4281/2014 και το Ν.4320/15 όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σύμφωνα και με την ισχύουσα διακήρυξη του παραπάνω έργου.
 - β. Την υπ. αριθμ. 55/2015/(πρακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης της /16-03-2015 –θέμα 15^{ον}) ΑΔΑ : 7ΖΠ17ΛΗ-ΖΔΕ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ για το έτος 2015
 - γ. Την υπ. Αριθμ. 114417/5858/01-09-2015 απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Εργων της Π.Ε Φωκίδας(ΑΔΑ : Ω99Η7ΛΗ-ΓΡΟ)
 - δ. Την αριθ.**1174 (Πρακτικό 23/14-09-2015 θέμα 15^{ον}) απόφαση ΑΔΑ: ΩΠ3Ζ7ΛΗ-Λ75** Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει, την 15- 12 - 2015 ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησής την προαναφερθείσα ημερομηνία θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης , κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ Κοινοπραξιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08 και του άρθρου 13 της διακήρυξης .
 - ε. Την υπ.αριθμ. 142060/7570/2015 (ΑΔΑ: Ω7Ο57ΛΗ- 2ΤΒ) περίληψη διακήρυξης του έργου με την οποία υπογράφηκε η διενέργεια διεξαγωγής της δημοπρασίας από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος την 15- 12 -2015.
 - ε1. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 15-12-2015 κατά το οποίο προτάθηκε προσωρινός μειοδότης η **εργοληπτική επιχείρηση « ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ Ε.Δ.Ε» που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 48%**
 - ζ. Την υπ. αριθ. 284(Πρακτικό 8/22-02- 2016 Θέμα 12^{ον}) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση « ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ Ε.Δ.Ε » με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης **48,00%** και συνολική δαπάνη εργασιών **ΣΠ= .€** (συμπεριλαμβανομένων και των ΓΕ, ΟΕ 18%).

- η. Την υπ. αριθμ. 59/2015 απόφαση (πακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης 16-03-2015 θέμα 15^ο) για . έγκριση προϋπολογισμών έργων από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ για το έτος 2015
- η1. Την υπ. αριθμ. 2035 / 10 - 05 -2016 απόφαση της έγκρισης Δέσμευσης πίστωσης σε κωδικό ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (αριθμ. πρωτ. 69672/1772 ΑΔΑ : 7Θ4Α7ΛΗ-ΡΑΣ) και την υπ αριθμ. 476/11-05-2016 έγκριση Υ.Δ.Ε. για το έργο του θέματος.
- θ. Τα Συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης (Τ.Δ.) της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- ι. Το υπ' αριθμ. 43509 / 1075 ./ 23 - 03 - 2016 έγγραφο της Υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.
- κ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- λ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα τοις εκατό (**48.00%**), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ ,κατά την προσφορά	20.109,88
Απρόβλεπτα κατά τη μελέτη	3.016,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	23.126,36
Δαπάνη αναθεώρησης	83,40
ΣΥΝΟΛΟ	23.209,76
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	5338,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	28548,00

- μ. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερα του άρθρου της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων « **Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλικού οδοστρώματος επί της υπ αριθμ οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά»**

» καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **ο οποίος**

αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών , όπως αναλυτικά περιγράφονται στον προϋπολογισμό του έργου **Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλικού οδοστρώματος επί της υπ αριθμ οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά »**

1.Χωματουργικά - καθαρισμός τεχνικών έργων , σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου « » και με τα ακόλουθα :

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν.2229/94 του Ν. 2940/01 , του Ν 3263/04 του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ 218/99 του Π.Δ. 609/85 και Ν.3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν για το υπόψη έργο. Επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Η διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εγκ 20/2006 (αρ.πρωτ.Δ17γ/03/114/ΦΝ 443/26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε κάθε τροποποιήσεις.

1.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της σχετικής Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

Τα τεύχη δημοπράτησης μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα /συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.

1.3 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου Ιβ) της παρούσας φαίνεται

1.4 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 άρθρο 34

1.5 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παραγ 1δ του Ν4281/2012 του άρθρου 51 του ΚΔΕ όπως ισχύει σήμερα.

- 2 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων « **Χαράλαμπος Ψύχας Ε.Δ.Ε** », αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα.
- α.1 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλιστικού οδοστρώματος επί της υπ αριθμ οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά »**
- » και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και λοιπών διατάξεων που ισχύουν σήμερα περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το Ν.3669/08.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
 - δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - δ.3. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - δ.4. Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών
 - δ.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου.
 - δ.6. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- ζ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α) περί μέτρων ασφαλείας και θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή η πρώτη των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- η. Ότι βεβαιώνουν και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών . Δημοπράτησης . και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
- θ. Την Οικονομική προσφορά του αναδόχου (έντυπο οικονομικής προσφοράς) όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσης σύμβασης
- ι. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
- κ. ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- λ. Η Σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλικού οδοστρώματος επί της υπ**

αριθμ οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά » και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. Επίσης κατέθεσε

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%, επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25Α ΤΟΥ Ν.4146/13 (ΦΕΚ 90Α) και των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €.)
1	91271	28-03-2016	ΤΣΜΕΔΕ	1161,00
Σύνολο:1.161,00 €				

Ήτοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού **1161,00.€**

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08 .

β. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης στην οδό Κ.ΣΑΘΑ 5 -3000 ΑΜΦΙΣΣΑ και διόρισε αντίκλητό του την Πηνελόπη Πατρινού του Παναγιώτη κάτοικο Άμφισσας οδός Κ.Σαθά 5 ΑΜΦΙΣΣΑ, Fax:2265079017 καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **είκοσι (20)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

5. Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 173,45.€ για τις πρώτες τέσσερις (4,00) ημέρες και 231,26.€ για τις επόμενες τρεις (3,00) ημέρες. Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι 1392,59.€

6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

7. Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν.2166/93).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία(3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία το ένα παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της για χρήση της Υπηρεσίας.

ΛΑΜΙΑ / /2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εργοληπτική επιχείρηση

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Χαράλαμπος Ψύχας

Ε.Δ.Ε