



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ**

**ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 517
Κ.Α.: 2014ΕΠ51700027**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 180.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

(128.715,54 €)

Στη Λάρισα σήμερα, την **12^η – 01 - 2016**, ημέρα **Τρίτη** στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

- Κωνσταντίνος Αγοραστός**, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Δικαιούχο για την υλοποίηση / Φορέα Υλοποίησης του έργου.
- Καρκαντός Χρήστος** εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου της επικεφαλίδας, που δηλώνει έδρα της επιχείρησής επί της οδού Παπακυριαζή 64 – 41222 Λάρισα, Τηλ : 2410–536979, 2410-614814 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω σύμφωνα με τον Ν.3669/2008.

και

Αφού έλαβαν υπόψη

- Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ».
- Τους όρους της διακήρυξης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο.
- Την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 4115/12.06.2015 (ΑΔΑ: 71ΦΗ7ΛΡ-ΩΜΦ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
- Την με αρ. πρωτ. οικ1013/3-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΡΕΚ7ΛΡ-ΓΔ6) έγκριση διάθεσης πίστωσης 180.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Σηθαία Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (πκ 2010ΕΠ01700021)» για την δημοπράτηση του Υποέργου «Κατασκευή πεζογέφυρας περιοχής Καλλιθέας Νίκαιας».
- Την απόφαση με αριθμό 701/2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»
- Την απόφαση με αριθμό 1086/2015 (πρακτικό 30°/23-10-2015) (ΑΔΑ: Β8517ΛΡ-ΗΡΨ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση των εργασιών του υπόψη έργου.

7) Την με αριθμ. 16171/201393/16-11-2015 (ΑΔΑ:ΨΨΠΤΟΡ10-Ω79) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η νομιμότητα της ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Λάρισας

8) Την με αριθμό οικ7473/26-11-2015 κατακυρωτική απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του υπόψη έργου στην Τεχνική εταιρεία «Ν.ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» αντί ποσού **128.715,54 €** (άνευ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση **12,00%**.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Δικαιούχος του έργου και ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, την εκτέλεση της κατασκευής του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»** με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (128.715,54 €), που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών	94.690,89 €
β) Γ .Ε. και Ο.Ε.18%	17.044,36 €
γ) Απρόβλεπτα	16.760,29 €
δ) Αναθεώρηση	220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	128.715,54 €
ε) Φ.Π.Α. 23%	29.604,57 €
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 23%	158.320,11 €

1. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- 1) Το συμφωνητικό.
- 2) Η παρούσα Διακήρυξη.
- 3) Η Οικονομική Προσφορά.
- 4) Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- 5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
- 6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- 7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
- 8) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
- 9) Οι εγκεκριμένες μελέτες
- 10) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών και στοιχείων, κατά σειρά ισχύος όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.

3. Ο χρόνος περαίωσης ολοκλήρου του έργου είναι **Τέσσερις (4) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου

επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το νόμο.

5. Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις με Κ.Α. 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Σιδηρά Ασφάλεια του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (πκ 2010ΕΠ01700021)». Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις.
7. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με αριθμό 164491/30-11-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του πιστωτικού φορέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τα ποσό **6.436,00 €**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων ένα έλαβε ο ανάδοχος.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ Ν.ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ” ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ