

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ, Λ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΤΚ 18863, ΠΕΡΑΜΑ,
ΤΗΛ 210.4413266, ΦΑΞ 210.4413066

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/Δ2, ΔΔΜΝ/Δ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: 4900
Τηλ.: 28210/82296
Φ. 604/ 27/16
Σ. 632
Σούδα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Συνημμένα: Όπως το κείμενο

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατακύρωση εργασιών τοποθέτησης θερμομονώσεων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία στο Ναύσταθμο Κρήτης, χρονικής διάρκειας μέχρι αναλώσεως του ποσού των είκοσι Χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ ή μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους (όποιο από τα δύο (2) επέλθει πρώτο)

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α. Το Ν.4412/16(Φ.Ε.Κ.147)
- β. Το ΠΑΔ/ΓΕΝ 6-3/09
- γ. Το Ν.4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014)
- δ. ΗΒΗ/ΝΑΑ 131355Ζ ΣΕΠ 16/ΔΔΜΝ (Δέσμευση Πίστωσης)
- ε. ΑΔ Φ.604/25/16/Σ.570/14-09-16/ΝΚ/ΔΤ (Διακήρυξη Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού),
- στ. Οικονομική προσφορά εταιρείας: «ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ».
- ζ. ΗΒΗ/ΝΑΑ 280901Ζ ΣΕΠ 16 / ΝΚ (Αποτελέσματα Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού)

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τα αποτελέσματα του Π.Μ.Δ. που διεξήχθη την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο ΝΚ και

ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

στην εταιρεία: «ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΤΚ 18863, ΠΕΡΑΜΑ, ΤΗΛ 210.4413266, ΦΑΞ 210.4413066.την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης θερμομονώσεων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία στο Ναύσταθμο Κρήτης».

2. **Διάρκεια Συμβάσεως:** Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων μερών μέχρι αναλώσεως του ποσού των **Είκοσι Χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ ή μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους 2016 όποιο από τα δύο (2) επέλθει πρώτο).

3. **Τόπος εκτελέσεως των εργασιών:** Ναύσταθμος Κρήτης.

4. **Τρόπος εκτελέσεως των εργασιών / υποχρεώσεις αναδόχου:** Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού, ως σχετικό (ε).

5. **Χρηματοδότηση:** Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν από τον ΚΑΕ 0862 αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Δ2-III, Π/Υ έτους 2016 μέσω της Απόφασης Ανάληψης Πίστωσης (Α.Α.Υ.) αριθ. πρωτ. Φ.815.1/3533/16/Σ.4340//30-08-16/ΓΕΝ/Διεύθυνση Προϋπολογισμού /Τμήμα Εκτύπωσης Προϋπολογισμού.

6. **Πληρωμή:** Η πληρωμή θα γίνεται μετά από προηγούμενη θεώρηση των τακτικών χρηματικών ενταλμάτων (Τ.Χ.Ε) από ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ στο όνομα του προμηθευτή / εργολάβου.

7. **Κήρυξη εργολάβου ως έκπτωτου:** Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στην περίπτωση που δεν θα ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Υπογραφή της Σύμβασης:

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Όπως εντός **Δέκα Πέντε (15) ημερών**, από τη λήψη της παρούσης από εσάς, προσέλθετε στο ΝΚ, τμήμα ΔΤ/4900 για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών θέματος, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

α. Υποβολή θεωρημένης από την Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης προσωπικού της εταιρίας σας που θα κινείται / εργάζεται εντός περιοχής ΝΚ, προκειμένου εν συνεχεία εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες εισόδου στο ΝΚ,

β. Φορολογική ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4250/2014.

2. Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση θα παρέχονται από το τμήμα ΝΚ/ΔΤ/4900, τηλ: 28210/82296.

- 3 -

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια.

4. Χειριστής: Σημαιοφόρος (Ε) Κ. Ξυδιάς ΠΝ, Βοηθός Τμηματάρχη ΝΚ/ΔΤ/4900, Τηλ:28210/82296.

Πλοίαρχος (Μ) Δ. Ρωμανός ΠΝ
Διευθυντής ΝΚ/ΔΤ