



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 22-9 -2015
Αριθμ. Πρωτ. 39228

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9^Α
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600.000,00€

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 214.237,82€ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 22^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) **Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ** σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) **ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε.Δ.Ε.** υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 025530181, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. **ΕΠ526τροπ.0/20-5-2015 Απόφαση Υπ. Αναπτ. & Αντ. (ΑΔΑ: ΩΨΞΓ465ΦΘΘ-Ω7Ξ)** με βάσει την οποία έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. 2014 με κωδικό έργου **2014 ΕΠ52600024** το έργο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»** με ολικό προϋπολογισμό **10.500.000 €**.

2. Την υπ αριθμ. 575/22-12-2014 Πρακτικό 22/2014 του Περ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67Ο67Λ1-ΣΜ0) με την οποία επιμερίστηκε στο έργο του θέματος πόσον 600.000€.

3. Την Απόφαση 663/8-4-2015 Πράξη 18/2015 (ΑΔΑ: ΩΒΔΩ7Λ1-ΝΣ2) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος καθώς και τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού .

4. Την Α.Π. 18834/23-4-2015 Απόφαση του Διευθυντή ΤΕ/ΠΕ Μεσσηνίας για έγκριση της μελέτης του έργου.

4. Την με Α.Π. 19318/27-4-2015 (ΑΔΑ: Ω8Κ47Λ1-Χ7Ζ) και ΦΕΚ 165/τ. Δ. Δ. Συμβάσεων/30-4-2015, Περίληψη Διακηρύξεως της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας βάση της οποίας διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου του θέματος, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Α/ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ », Β/ «ΦΩΝΗ» ,Γ/ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ».

5. Την ΑΠΟΦΑΣΗ 1115/30-5-2015 Πράξη 30/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΤΣ7Λ1-ΗΚΝ) της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 19- 5- 2015 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στον ΤΖΙΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση (ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ) επί τοις εκατό (56,01%).

δ) Την υπ' αριθμό 22 / 2015 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αρκαδίας που αφορά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας , βάση της οποίας κρίθηκε η παρούσα σύμβαση ότι δεν κωλύεται και το υπ αριθμ. 43058 / 30-6-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Αρκαδίας.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Κ/ΞΙΑ ΤΖΙΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ε.Δ.Ε. καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας **αντί συνολικού ποσού: 263.512,52 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	185.925,08€
-Δαπάνη απροβλέπτων:	27.888,76€
-Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	423,98€
<u>Π ο σ ό Σ ύ μ β α σ η ς:</u>	<u>214.237,82€</u>
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (23%)	49.274,70€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 263.512.52 €

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, **ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΔΕ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα *εφαρμόσει* σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως

του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε **...ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακούς μήνες...** από της υπογραφόμενης σήμερα παρούσης συμβάσεως και συνεπώς το έργο πρέπει να περατωθεί **την 22-7- 2016.**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχ/κός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί

απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων :

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: **Καλαμάτα Ηρωων 66 , Τ.Κ. 24 011** τηλ.: **27210-21424** και FAX : **27210-84202.**

- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 την κ. **Αθανασία Γαλανοπουλου , Οδός , Ηρωων 66** τηλ.: **27210-21424**.....και FAX, **27210-21387**, τον διορισμο της επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτής.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: **45552/3-9-2015 Ε.Τ.Α.Α. / ΤΣΜΕΔΕ** Εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως του έργου, **Συνολικού ποσού : 10.730.00 €.**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε (5)** αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Ευστάθιος Τζικακης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ