

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΚΟΙΝ.:** ΔΑΥ/Γ5/3 (5)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ
 ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ Γ5
 ΤΜΗΜΑ 3
 Τηλ.(εσωτ.) 3535
 Φ.917/686/ΑΔ.15422
 Σ.3553
 Ελευσίνα, 17 Νοε 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έργο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
 στο Νέο Οίκημα Ετοιμότητας 112 ΠΜ στο Α/Δ Ελευσίνας»

(Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας – Κατακύρωση)

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4072/12 και Ν. και ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ΠΔ.378/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Την ισχύουσα απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07/ΦΕΚ 2300β/3-12-07 περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από Αυτές».

ε. Τη μελέτη του έργου θέματος προϋπολογισμού 133.225,00€, που εγκρίθηκε με τη Φ.916/1172/ΑΔ.2724/31-07-14/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΕ απόφαση.

στ. Τη με στοιχεία Φ.916/403/ΑΔ.11065/25-08-14/ΔΑΥ/Γ5/2 απόφαση έγκρισης του τρόπου κατασκευής - δημοπράτησης του έργου θέματος.

ζ. Τη Φ.917/1596/ΑΔ.3630/Σ.1696/16-10-14/206ΠΑΥ, με την οποία υποβλήθηκαν στη Διοίκηση ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου θέματος, που διενεργήθηκε την 30-09-2014, και το υποβληθέν με αυτόν από 06-10-2014 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο καταχωρήθηκε η εφαρμογή της όλης διαδικασίας δημοπράτησης,

η. Τη γνωμοδότηση του ΤΣΕ/ΔΑΥ, όπως διατυπώθηκε στην 1^η Πράξη της 16^{ης} Συνεδρίας της 30-10-2014.

θ. Την εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου από τον Ειδικό Φορέα 11410, Κ.Α.Ε.4141, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 4988/28-7-14, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ι. Το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν επιφοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, η δε οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και ο συναγωνισμός επαρκής.

2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α. Τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό των εταιρειών:

(1) «ΛΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», καθώς δεν προσκόμισε στο διαγωνισμό όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 3,παρ.5 και το άρθρο 24,παρ.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού και το άρθρο 97 του Ν.3669/08 και

(2) «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς δεν προσκόμισε στο διαγωνισμό όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 23,παρ.2.2.στ της διακήρυξης του διαγωνισμού.

β. Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την κατακύρωση του έργου θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3669/08, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΗΚ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 52,65% για τις εργασίες και για ποσό σύμβασης 63.080,24€, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Δαπάνη 1 ^{ης} Ομάδας Εργασιών (Οικοδομικές)	6.848,00
Έκπτωση 1 ^{ης} Ομάδας : 48%	<u>- 3.287,04</u>
Μερικό Σύνολο Ι	3.560,96
Δαπάνη 2 ^{ης} Ομάδας Εργασιών (Ηλεκτρομηχανολογικές)	91.327,90
Έκπτωση 2 ^{ης} Ομάδας : 53%	<u>- 48.403,79</u>
Μερικό Σύνολο ΙΙ	42.924,11
Άθροισμα Εργασιών με Έκπτωση (Ι + ΙΙ)	46.485,07
ΓΕ & ΟΕ 18%	<u>+ 8.367,31</u>
Άθροισμα Εργασιών με Εκπτ. και ΓΕ&ΟΕ	54.852,38
Απρόβλεπτα 15%	<u>+ 8.227,86</u>
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<u>63.080,24</u>

3. Τη σύμβαση του έργου θα υπογράψει για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/08.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΗΚ Α.Ε.» κατόπιν κλήσης της 206ΠΑΥ, να μεταβεί στα γραφεία της, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

5. Η ανάδοχος εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει συνολική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 13.877,65 €, η οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 59 του Ν.4146/2013 και 201 του Ν.4281/14 και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς της, αναλύεται σε βασική εγγυητική ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης, ήτοι 3.154,01 € και πρόσθετη εγγυητική ποσοστού 17% επί της αξίας της σύμβασης, ήτοι 10.723,64 €.

6. Το παρόν θεωρήθηκε από ΔΑΥ/ΓΕΟΜ.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύαρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου
Διοικητής ΔΑΥ

Σμηναγός (ΜΕ) Θεόδωρος Σάσσαρης
Επιτελής ΔΑΥ/Γ5/3