



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ »

Α.Μ.:11988.22 / ΣΑΕΠ 017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (53.984,33) ,
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ
ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12.416,40) ΓΙΑ ΦΠΑ.**

Στη Λάρισα σήμερα, την 3^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00, στα γραφεία της Π.Ε. Λάρισας, οι κ. κ.

1. ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ , Περιφερειάρχη Θεσσαλίας , ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος ,
2. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ανάδοχος του έργου .

αφού έλαβαν υπόψη :

- α. Την υπ αριθμ 164/20-2-2015 Απόφαση (Απόσπασμα του Πρακτικού 2/19-2-2015) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΚΑΠ – ΣΑΕΠ 017 , όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος με Α. Μ. 11988,22 ΣΑΕΠ 017, συνολικού ποσού **80.000,00 € και πίστωση για το έτος 2015 - 80.000,00 € .**
- β. Τη με αρ. πρωτ. 977/2227/18-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ του οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή του έργου.
- γ. Την απόφαση αρ. 1913/18-3-2015 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
- δ. Την υπ’ αριθμ. 699/2015 απόφαση του 14^{ου}/16-6-2015 Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ:77ΦΧ7ΛΡ-ΡΛΤ) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του εν λόγω έργου, που διενεργήθηκε στις 2/6/2015, και κατακυρώθηκε αυτή στον κ. «**ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**» για συνολικό ποσό **53.983,50 €** με ΓΕ&ΟΕ 18% (χωρίς , αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17%, ή για ποσό **53.984,33 €** με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα και αναθεώρηση.
- ε. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς

καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, την εκτέλεση της κατασκευής του έργου «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**» με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού **ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (53.984,33 ΕΥΡΩ), με Γ.Ε.Ο.Ε. , απρόβλεπτα & αναθεώρηση** που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών με Γ .Ε. και Ο.Ε. 18%	46.942,17€
β) Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(α)	7.041,33€
ε) Δαπάνη αναθεώρησης Τιμών	0,83€
ΣΥΝΟΛΟ	53.984,33 €
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	12.416,40 €
Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε:	66.400,73 €

1. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών και στοιχείων, και κατά σειρά ισχύος όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
2. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 3^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 δηλαδή ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
3. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ.
4. Η αναθεώρηση των τιμών μονάδος των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΕΣΥ.
5. Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΕΣΥ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ. με αριθμό μητρώου 11988.22 ΣΑΕΠ 017 .
7. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεων στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
8. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.
9. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι το ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με τηλέφωνο - FAX το 2392027636 .
10. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθενται υπό του

αναδόχου η εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης**:

No 544969/31-7-2015 ποσού 2.700,00 € του ΤΣΜΕΔΕ

Η γνησιότητα και η εγκυρότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών ελέγχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 17/21.9.2010 ΥΠΟΜΕΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ/Δ17.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **επτά (7) αντίγραφα**, εκ των οποίων ένα έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ