

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝ.: ΔΑΥ/Γ5/3 (5)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ
 ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ Γ5
 ΤΜΗΜΑ 3
 Τηλ.(εσωτ.) 3513
 Φ.917/667/ΑΔ.15323
 Σ. 3511
 Ελευσίνα, 14 Νοε 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έργο : «Καθαρισμός – Συντήρηση Δεξαμενών Καυσίμου 112ΠΜ»
(Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας – Κατακύρωση)

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4072/12 και Ν. και ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ΠΔ.378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Την ισχύουσα απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07/ΦΕΚ 2300β/3-12-07 περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από Αυτές».

ε. Τη μελέτη του έργου θέματος προϋπολογισμού € 332.856,00 χωρίς ΦΠΑ, που εγκρίθηκε με τη Φ.916/857/ΑΔ.2046/Σ.919/20-06-2014/206ΠΑΥ απόφαση.

στ. Τη με στοιχεία Φ.916/367/ΑΔ.10144/Σ.2223/31-07-2014/ΔΑΥ/Γ5/2 απόφαση έγκρισης του τρόπου κατασκευής - δημοπράτησης του έργου θέματος.

ζ. Τη Φ.916/857/ΑΔ.2046/Σ.919/20-06-2014//206ΠΑΥ, με την οποία υποβλήθηκε στη Διοίκηση ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου θέματος, που διενεργήθηκε 09-09-2014 και τα υποβληθέντα

με αυτόν :

(1) Το από 16-09-2014, 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο καταχωρήθηκε η εφαρμογή της όλης διαδικασίας δημοπράτησης,

(2) Το από 03-10-2014, 2^ο Πρακτικό (Γνωμοδότηση) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

(3) Η με αρ. Πρωτ. 206ΠΑΥ/3182/19-09-2014 εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»,

η. Τη γνωμοδότηση του ΤΣΕ/ΔΑΥ, όπως διατυπώθηκε στην 2^η Πράξη της 15^{ης} Συνεδρίας της 22-10-2014.

θ. Την εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου θέματος, σύμφωνα με τη Φ.900/ΑΔ.636743/Σ.898/09-07-2014/ΓΕΑ/Γ2/1-3, (ΑΑΥ υπ' αριθμ. 4688/09-07-2014/ΓΕΑ/Γ2) επί ΚΑΕ 4141 του Ε.Φ. 11-410 του Π/Υ εξόδων ΥΕΘΑ/ΓΕΑ εντός ποσού € 100.000,00 για το οικονομικό έτος 2014 ενώ το υπολειπόμενο των € 232.856,00 θα καλυφθεί από πιστώσεις του 2015.

ι. Το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν επιφύλαξαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, η δε οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και ο συναγωνισμός επαρκής.

2. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. Την αποδοχή για ουσιαστικούς λόγους της εμπρόθεσμης ένστασης της εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τον 1^ο λόγο αποκλεισμού της «Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ», σύμφωνα με τις παρ. 23.2.2.β και 23.2.2.γ της διακήρυξης, διότι το μέλος της ως άνω Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ συμμετέχει στην «Κ/Ξ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και εκτελεί το έργο «Επισκευές-Ανακαινίσεις και Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δ.Α. στην 4^η & 5^η Δημοτική Κοινότητα έτους 2012» και δεν έχει προσκομίσει στο διαγωνισμό πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για το έργο αυτό.

β. Την απόρριψη για ουσιαστικούς λόγους της εμπρόθεσμης ένστασης της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για το 2^ο λόγο αποκλεισμού της «Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ», διότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 11 του Ν.3669/08 προκύπτει αυτοδίκαια η συμμετοχή εξ ολοκλήρου στην ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή στη δημοπρασία των κοινοπρακτούντων μελών.

γ. Τον αποκλεισμό των διαγωνιζόμενων εταιρειών «Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ» διότι δεν προσκόμισε στο διαγωνισμό πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για έργο που εκτελείται από Κ/Ξ, στην οποία συμμετέχει ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.»

διότι δεν είχε συμπληρώσει στο πρωτότυπο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (τα είχε συμπληρώσει σε απλή φωτοτυπία του αντίστοιχου μέρους του εντύπου) και «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ» διότι δεν είχε προσκομίσει στα δικαιολογητικά της βεβαίωση εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στους ειδικούς καταλόγους του ΥΕΘΑ για έργα ΝΑΤΟ, ήτοι είχαν προσκομίσει ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

δ. Τη συμμετοχή στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των διαγωνιζομένων : «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Κ/Ξ ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΙΔΗ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», «ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», «Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ – ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΜΗΣ» ΚΑΙ «ΕΡΓΟΤΕΜ» αφού τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν στο διαγωνισμό ήταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διακήρυξη.

ε. Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την κατακύρωση του έργου θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3669/08, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσέφερε μέση έκπτωση 45% για τις εργασίες και για ποσό σύμβασης € 183.070,67, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Δαπάνη 1 ^{ης} Ομάδας Εργασιών	168.600,00
Έκπτωση 1 ^{ης} Ομάδας : 45%	<u>-75.870,00</u>
Μερικό Σύνολο Ι	92.730,00
Δαπάνη 2 ^{ης} Ομάδας Εργασιών	76.687,96
Έκπτωση 2 ^{ης} Ομάδας: 45%	<u>-34.509,58</u>
Μερικό Σύνολο ΙΙ	42.178,38
Άθροισμα Εργασιών με Έκπτωση (Ι + ΙΙ)	134.908,38
ΓΕ & ΟΕ 18%	<u>+ 24.283,51</u>
Άθροισμα Εργασιών με Εκπτ. και ΓΕ&ΟΕ	159.191,89
Απρόβλεπτα 15%	<u>+ 23.878,78</u>
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<u>183.070,67</u>

3. Τη σύμβαση του έργου θα υπογράψει για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/08.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους πλην του μειοδότη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κατόπιν κλήσης της 206ΠΑΥ, να μεταβεί στα γραφεία της, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου ολοκληρωθούν περαιτέρω διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Η ανάδοχος εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5% X 183.070,67 = € 9.153,53, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4182/2014.

6. Το παρόν θεωρήθηκε από ΔΑΥ/ΓΕΟΜ.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου
Διοικητής ΔΑΥ

Σμηναγός (ΜΕ) Θεόδωρος Σάσσαρης
Επιτελής ΔΑΥ/Γ5/3