

5^η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ - Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σύμβαση αρ.πρωτ. 2660/20-4-2015 Αντικατάστασης Δικτύου Κλιματισμού στο Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ.2660/20-4-2015.

Για Εργασίες Αντικατάστασης Δικτύου Κλιματισμού στο Γ.Ν. Λιβαδειάς.

Στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, σήμερα 20-04-2015 μεταξύ των :

Α. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

με έδρα την Λιβαδειά, διεύθυνση «τέρμα Αγ. Βλασίου», ΑΦΜ: 999470970, ΔΥΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, τηλ: 2261084100, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ρουσόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Διοικητή του Νοσοκομείου που διορίστηκε με την με αριθ.Υ10Β/Γ.Π. 110628/16-12-2013 (ΦΕΚ 1/8.1.2014 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, αποκαλούμενο στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

Β. Της εταιρείας "SOLAR GAS" ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ που εδρεύει στη Δροσιά Χαλκίδος και υπάγεται στη ΔΟΥ Χαλκίδος, με ΑΦΜ:046085309 και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ίδιο, αποκαλούμενη στο εξής «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» και

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το με αρ. πρωτ. 5430/01-07-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, σχετικά με την αναγκαιότητα αντικατάστασης των σωληνώσεων, των βανών και των λοιπών εξαρτημάτων νερού του μηχανοστασίου, καθώς και τη σχετική έγκριση Διοικητή.
2. Το με αρ. πρωτ. 8155/09-10-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, σχετικά με Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικατάστασης Δικτύου Κλιματισμού.
3. Την με αρ.πρωτ. 8701/29-10-2014 προσφορά του εργολάβου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας περισυλλογής προσφορών.
4. Το απόσπασμα της με αρ. 19/08-12-2014 (θέμα 1^ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
5. Τις υπ. αριθ. 24/16-01-2015 με ΑΔΑ: Β5504690ΒΝ-Υ6Θ και 59/16-01-2015 με ΑΔΑ: 67ΖΒ4690ΒΝ-Ζ4Κ αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη σύμβαση αυτή ο εργοδότης αναθέτει στον εργολάβο τις ακόλουθες εργασίες στο Δίκτυο Κλιματισμού μήκους 120m εκ των οποίων τα 60m είναι για το κρύο νερό και τα υπόλοιπα 60m για το ζεστό:

- Πρέπει να αντικατασταθούν τέσσερις (4) κεντρικές βάνες σύρτου του δικτύου οι οποίες είναι 3'' (ιντσών) και σαράντα οκτώ (48) βάνες vol-val 2'' (ιντσών) σφαιρικές ορειχάλκινες ολικής παροχής PN 25.
- Οι σωληνώσεις για το κρύο νερό (εισαγωγή επιστροφή) είναι 32m 3'' (ιντσών) tubo SCH 40, 18m tubo 2,5'' (ιντσών) SCH 40 και 10m 2'' (ιντσών) tubo SCH 40. Για το ζεστό νερό τα μέτρα των σωλήνων και οι προδιαγραφές είναι ακριβώς ίδια με το κρύο νερό. Όλοι οι σωλήνες πρέπει να είναι βαμμένες με δύο στρώσεις μίνιο και να είναι μονωμένες με αφρώδες υλικό και εμποτισμένο πανί.
- Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν (γωνίες, ταφ, φλάντζες) είναι 160 από τα οποία τα 20 είναι 3'' (ιντσών) συγκολλητά, 20 είναι 2,5'' (ιντσών) συγκολλητά και 120 είναι 2'' (ιντσών) κοκλιωτά ευρωπαϊκού τύπου.

Επιπλέον οι ανωτέρω αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι:

- Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, τους νόμους της τεχνικής και της επιστήμης και τις οδηγίες των επιτόπου υπευθύνων του εργοδότη.
- Θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Όλοι οι Τεχνικοί του Εργολάβου θα είναι ασφαλισμένοι σε επίσημο ασφαλιστικό φορέα.

5^η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ - Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σύμβαση αρ.πρωτ. 2660/20-4-2015 Αντικατάστασης Δικτύου Κλιματισμού στο Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η πληρωμή του Εργολάβου, συνολικού ποσού #36.285,00# € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο επισκευασμένου (με τις απαραίτητες αντικαταστάσεις εξαρτημάτων) του Δικτύου Κλιματισμού με βάση την περιγραφή ως ανωτέρω των εργασιών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά και στην τεχνικοοικονομική του προσφορά. Θα βαρύνει δε τους ΚΑΕ 0879.01 και 1429.01 οικονομικού έτους 2015.
2. Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Εργολάβου.
3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον Εργολάβο.
- 4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ.).
- 4.2. Η υποβολή των σχετικών τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Εργολάβος κατέθεσε στο Νοσοκομείο τη με αριθμό 8002027412/9.4.2015 εγγυητική επιστολή της Eurobank, ποσού 590,00 € η οποία αντιστοιχεί στο 2% της συμβατικής αξίας της παρούσας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/2014) άρθρο 157, ισχύος έξι (6) μηνών από την έναρξη της παρούσας σύμβασης.
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
- Η εγγύηση δε καλής λειτουργίας των υλικών, θα είναι τουλάχιστον τριών ετών και θα εκδοθούν από τον εργολάβο τα κατάλληλα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του δικτύου κλιματισμού.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Ο εργολάβος υποχρεούται να αποπερατώσει το έργο σε 2 εβδομάδες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν παραδοθεί οριστικά σε πλήρη λειτουργία το δίκτυο κλιματισμού του Νοσοκομείου, εκπληρώσουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, τα με αρ. 5430/01-07-2014 και 8155/09-10-2014 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, η με αρ.πρωτ. 8701/29-10-2014 προσφορά του εργολάβου, το απόσπασμα της με αρ. 19/08-12-2014 (θέμα 1^ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και κάθε άλλη σχετική ή ειδική διάταξη η οποία διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

5^η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ - Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σύμβαση αρ.πρωτ. 2660/20-4-2015 Αντικατάστασης Δικτύου Κλιματισμού στο Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

- Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 - Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Βοιωτίας , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
 - Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
- ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΩΤ. ΣΠ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ