

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΡΟΣ: Noske Kaeser Service GmbH
E-mail:
Sandra.Probst@noske-kaeser.com

ΚΟΙΝ : ΝΚ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
nk_skar@navy.mil.gr

ΚΟΙΝΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ Ι
Τηλέφ. 2106551690
Φ.601.4/14 Α1/ 281710
Σ.646
Συνημμένα : Σχέδιο Σύμβασης &
Γενικών Όρων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατακύρωσης Μετάκλησης Τεχνικών Εταιρείας Noske Kaeser Service GmbH για την επιθεώρηση των κλιματικών εγκαταστάσεων Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ & Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ (Άρθρου 26 Ν.4258/2014).

Έχοντας υπόψη :

- α. Ν. 3885/2010 (Α' 170)
- β. Ν. 4258/2014 Άρθρο 26 (Α' 94)
- γ. Ν. 2286/95 (Α' 19), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Α' 145)
- δ. Αιτιολογική Έκθεση της 04-04-2014 με αριθμ. Γεν. 1385 Ειδ. 172 από 09-04-2014/ΒΤΕ
- ε. Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με Ν.3871/2010 (Α' 141)
- στ. Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ με αριθμό 249139 από 20-09-07 (Β'1929).
- ζ. Απόφαση ΥΕΘΑ Φ. 800/133/134893 (Β' 2300) "Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης των Ε.Δ." ως έχει συμπληρωθεί – τροποποιηθεί με Φ.800/88/131798//25-07-08 (Β'1753) Απόφαση ΥΦΕΘΑ.
- η. Απόφαση 248334 Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας. (Β'1881).
- θ. Φ. 601.4/14Ν//ΓΕΝ/Ε2-Ι (Ρυθμιστική Απόφαση).
- ι. Προσφορά 457038/16-06-14/ Noske Kaeser Service GmbH
- ια.Φ.601.4/14Ν/ /ΓΕΝ/Ε2-Ι (ΧΕΠ/ΔΕΔ) ως Φ.815.1/2397/14/Σ.3245/05-06-14/ΓΕΝ/ΔΠ (ΑΑΥ)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εκτέλεση όρων άρθρου 26 σχετικού (β) Νόμου, την κατακύρωση στην εταιρεία "Noske Kaeser Service GmbH", για «Μετάκλησης Τεχνικών Εταιρείας Noske Kaeser Service GmbH για την επιθεώρηση των κλιματικών εγκαταστάσεων Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ & Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ» έναντι συνολικού κόστους αρχικής προμήθειας **4.137,33 €** (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων).

2. Εν λόγω αντικείμενα παρέχονται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και επιχειρησιακή ένταξη των Υποβρυχίων «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» σύμφωνα με άρθρο 26 σχετικού (β) Νόμου.

Αντικείμενο (Συμβατικές Υποχρεώσεις).

3. Ανάλυση αντικειμένου κατακύρωσης:

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Εταιρείας	2 ημέρες (8 ώρες/ημέρα)
2	Τελικό Πιστοποιητικό / Αναφορά Ελέγχου Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ και Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ (Final Report)	1

4. Η εταιρεία είναι ο Κατασκευαστής των αντικειμένων προς επιθεώρηση / αξιολόγηση (Original Equipment Manufacturer-OEM συμφώνως Παραρτήματος Κ, Τμήματος Γ Ν. 3885/10) και αναλαμβάνει να παρέξει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτήν προμήθειας με την παρούσα, την παροχή υπηρεσιών των τεχνικών της και τελικού πιστοποιητικού ελέγχου ως αυτά αναγράφονται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου 3.

Κόστος Προμήθειας.

5. Ανάλυση κόστους κατακύρωσης:

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας(€ / ημέρα)	Συνολική Τιμή(€)
1	Τεχνικός Εταιρείας Florian Schmid	2 ημέρες (8 ώρες/ημέρα)	1.167,58	2.335,16
2	Έξοδα Διαμονής & Μετακίνησης			1.802,17
3	Τελικό Πιστοποιητικό / Αναφορά Ελέγχου Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ και Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ (Final Report)	1	Αδαπάνως	0,00
	Τελικό Σύνολο			4.137,33

6. Στο συνολικό κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται:

- α. Κρατήσεις 6,144%.
- β. Έξοδα Τραπεζής.
- γ. Έξοδα Μετακίνησης, Διαμονής, Μεταφοράς.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3

Πιστώσεις

7. Η απαιτούμενη για την παρούσα πίστωση βαρύνει πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ ΚΑΕ 6912, ΕΜΠΑΕ πρόγραμμα 1^Α & 2^Α και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το σχετικό (ια) Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (Εξωτερικού).

8. Το συνολικό κόστος της παρούσας θα εξυπηρετηθεί εκ του ποσού οροφής 75.500.000,00€ σύμφωνα με τη σχετική (θ) απόφαση και το άρθρο 26 σχετικού (β) νόμου.

Χρόνος Παράδοσης

9. Ο χρόνος εκτέλεσης των αντικειμένων της παρούσας κατακύρωσης είναι διάρκειας δύο (2) ημερών, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετακίνησης, την 19^η και 20^η Ιουνίου του 2014. Ο χρόνος εκτέλεσης δύναται τροποποιηθεί μετά από αίτημα της προμηθεύτριας ή του αναδόχου και αντίστοιχα εκατέρωθεν αποδοχής αυτού.

Τόπος Παραλαβής - Παράδοσης

10. Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαρμαγκά (ΝΚΣ - Εγκαταστάσεις ΕΝΑΕ).

Εξουσιοδοτήσεις

11. Με τη παρούσα εξουσιοδοτείται ο ΓΕΝ/Ε2 για την έκδοση και υπογραφή του συμφωνητικού/τοποθέτησης παραγγελίας/συμφωνίας/σύμβασης και όποιων άλλων τυχόν διμερών εγγράφων απαιτηθούν.

Εγγυήσεις

12. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, **εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος μέχρι δύο (2) μήνες μετά την λήξη της αξίας ίσης με ποσοστό 10% συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσού: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.**

Παραστατικά Πληρωμής

13. Για την πληρωμή, με μέριμνα της προμηθεύτριας, θα υποβληθούν στο ΓΕΝ/Ε2 τα ακόλουθα:

α/α	Παραστατικά πληρωμής	Προμηθεύτρια	Βεβαιούμενα από Επιτροπή Παραλαβής
1	Εγγυητική Επιστολή	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
2	Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.	X	
3	Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης της	X	

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4

	προμηθεύτριας (απαιτείται εφόσον το ανωτέρω τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε).		
4	Φορτωτικά Έγγραφα / Packing List Freight Documents	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
5	Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Επικαιροποιημένο)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
6	Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (Επικαιροποιημένο)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
7	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Επιθεώρησης / Ελέγχου / Επίσκευσης (Ποιοτικής και Ποσοτικής).	X	X
8	Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin - CoO).	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
9	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC Κρατικού Φορέα Προέλευσης)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
10	Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την ΑΥΚΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
11	Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Υπηρεσίας.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
12	Ειδοποίηση για την παράδοση	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
13	Πιστοποιητικά ISO	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
14	Τελικό Πιστοποιητικό / Αναφορά Ελέγχου		X
15	Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοικίας	X	
16	Αίτηση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης	X	
17	Βεβαίωση Εγγύησης 2 ετών	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	

Ενέργειες για την πλήρωμή

14. Μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Ποιοτικής-Ποσοτικής Παραλαβής με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλεται ή κατατίθεται - συνοδευόμενο από πιστοποιητικά με α/α 15 και 16 ανωτέρω παραγράφου 13 - :

- α. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Διεύθυνση Συμβάσεων (ΓΕΝ/Ε2)
- β. Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 229, Χολαργός – Αθήνα Τ.Κ.: 15561
- γ. Τηλεφωνική Επικοινωνία: 210-6551689, 210-6551690.

Λοιπά

15. Δ/ΝΚΣ εντέλλεται για την έκδοση διαταγών συγκρότησης επιτροπών παραλαβής.

16. ΓΕΝ/ΔΕΞ εντέλλεται για την ανάληψη ενεργειών έκδοσης αδειών εισόδου των τεχνικών της προμηθεύτριας.

17. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από ΟΕΠΝ/ΔΙΠΕ για τον προληπτικό έλεγχο.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5

18. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» σύμφωνα με τις προβλέψεις παραγράφου 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010 (Α' 112).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ. Β' ΒΑΘΜΟΥ Α. Κυριάκου
Διευθύντρια ΔΓ/ΓΕΝ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Ε2, ΔΚΕ, ΔΕΞ.

ΜΝ