



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ: 29/10/15
Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε.: 2594
ΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΑΘΕΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ 5.662,13 € (με Φ.Π.Α.)

Στη Σάμο σήμερα **29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 12.00 πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο, Σάμος Τ.Κ. 83100) οι υπογράφοντες :

- ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτη 1), με ΑΦΜ 997817101 και η οποία θα καλείται στο εξής «**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**»
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ (Α.Φ.Μ. 031014897)** κάτοχος του αριθμού **5539** πιστοποιητικού Μ.Ε.Ε.Π. (2ης τάξης για έργα Οικοδομικά), σύμφωνα με την **Δ15/22982/18-3-2014** βεβαίωση της Δ/σης Δ15, ο οποίος θα καλείται στο εξής «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**»

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

- Το έργο χρηματοδοτείται από «**ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΣΚ**», με κωδικό πράξης **2015ΟΣΚ4200006**
- Την υπ' αριθμό **899/9-10-2015(ΑΔΑ ΒΜΘ87ΛΩ-ΓΣ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου που έγινε με το σύστημα **προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης** κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08) και η ανάθεση της κατασκευής του στον δεύτερο των συμβαλλομένων με βάση την οικονομική προσφορά που επέδωσε κατά την ανωτέρω δημοπρασία, δηλαδή **με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 4,00%** πάνω στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης του Έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του που αναφέρεται ανωτέρω

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την εκτέλεση του έργου **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΑΘΕΟΣ** αντί συνολικού ποσού **5.662,13 € (με Φ.Π.Α.)**, εκ των οποίων :

4.244,48	για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ),
<u>636,67</u>	για απρόβλεπτες δαπάνες,
4.881,15	Σύνολο
<u>780,98</u>	για Φ.Π.Α.
5.662,13	Σύνολο

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ-116/Α/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου).
- Τα Τεύχη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.**797/4-9-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Οι επί ελάσσον δαπάνες του έργου θα διαχειριστούν σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν 3669/08 και το άρθρο 11 παρ. 4 της Διακήρυξης.
- Την έκπτωση **4,00%** που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης του έργου, κατά την **29/9/2015**, ημέρα δημοπρασίας του έργου.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικρουόμενων όρων τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου 2, θα έχουν τη σειρά προτεραιότητας, ισχύος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι **έξι(6) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν.3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και στο σχετικό άρθρο του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.**

5. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα επιβάλλονται εις βάρος του οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 49 του Ν.3669/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ποινικές ρήτρες.

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

7. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: την υπ' αριθ. **2867/20-10-15 ύψους **250 €** του **Ε.Τ.Α.Α****

8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα την Σάμο, οδό Πυθαγόρα 9, Τ.Κ. 83100, τηλ. 22730-25063, fax 22730-89785.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίτυπα από τα οποία τρία (3) έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Σάμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ