



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(4 ΥΠΟΕΡΓΑ)»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣ 21-05-2016)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 817/
ΚΑΕ:2016ΕΠ81700010
ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ «ΑΙΑΣ ΑΤΕ »
ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού:

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (82.499,99€)**

Στη Λάρισα σήμερα, την ...12...^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 , στα
γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.
και
2. Ο κ., νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΣ Α. Τ.Ε. », αναδόχου του έργου, με έδρα την Λάρισα επί της οδού ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 - ΤΚ 41222, με αριθμό ΜΕΕΠ 5309, ΚΑΙ ΑΦΜ 094118874 Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ αναδόχου του έργου

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Το με αρ. πρωτ. 363/27-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Περ. Θεσσαλίας με θέμα «Κήρυξη δημ. ενοτήτων Δ. Φαρσάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και ΑΔΑ: 6ΓΛΞ7ΛΡ-ΖΦΚ
2. Την με Α.Π.79084/25-7-2016, ΑΔΑ:ΩΧ9Ζ4653Ο7-ΛΗΟ, απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που εγκρίνει στο ΠΔΕ 2016 το έργο Κ.Α. 2016ΕΠ81700010 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «Α)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΟΕΡΓΑ). Β)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΥΟ ΥΠΟΕΡΓΑ)» για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016 »

3. Την αριθμ. πρωτ. 885/5-8-2016, απόσπασμα πρακτικού 12/03-08-2016, απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που περιλαμβάνει το έργο με ΚΩΔ. 2016ΕΠ81700010 συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € και πίστωση για το έτος 2016 150.000,00€.
4. Την με αρ. πρωτ. 1694/13-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΑ47ΛΡ-0ΙΕ) Έγκριση Διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ81700010 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ(4 ΥΠΟΕΡΓΑ)» για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016 »
5. Την με αρ. πρωτ. 1068/2-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ7ΨΛΡ-ΨΛ3) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης & των τευχών Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του θέματος.
6. Την με αριθμό 252/2017 πρακτικό 9ο/9-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπράτησης και η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 150.000,00€. (ΑΔΑ: ΩΤΔ77ΛΡ-ΧΤ6)
7. Το ΦΕΚ με αρ. 63/ΔΔΣ/3-3-2017, στην οποία δημοσιεύτηκε η προκήρυξη σύμβασης (αρ. πρωτ. 860/21-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΚΠ27ΛΡ-ΓΑΓ) του έργου του θέματος για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στις 28-03-2017. Τη διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC005865844 2017-03-03) .
8. Με την με αριθμό 597/2017 πρακτικό 16ο/9-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΚ77ΛΡ-ΤΥΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το από 26-4-2017 Πρακτικό (Ι) της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016)» ως προς την νομιμότητά του.
9. Με την με αριθμό 885/2017 πρακτικό 25ο/14-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΩΒ7ΛΡ-ΙΜΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το από 7-7-2017 Πρακτικό (ΙΙ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016)» ως προς την νομιμότητά του και η οποία ελέγχτηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 10276/124760 απόφαση του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος με ΑΔΑ 67ΕΙΟΠ10-ΚΓΕ κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016)» στον οικονομικό φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ » με έκπτωση 45.00% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 66.532,26 € που αναλύεται ως εξής Εργασίες: 49.028,27 € , Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 8.825,09€, Απρόβλεπτα 15%: 8.678,00 €, Αναθεώρηση 0,90€).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
11. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 13899/1755556 (ΦΕΚ 3540/Β/03-11-2016) και 18571/229218 (ΦΕΚ 4346/Β/30-12-2016) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, την τέλεση της κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016 » με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού **ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (82.499,99 €)**

που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών με Γ .Ε. και Ο.Ε. 18%	57.853,36€
β) Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(α)	8.678,00€
γ) Δαπάνη αναθεώρησης Τιμών	0,90€
ΣΥΝΟΛΟ	66.532,26€
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	15.967,74€

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε: 82.499,99€

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17PROC005993808 2017-03-29) .
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17PROC005993808 2017-03-29) .
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου από την ΣΑΕΠ 817: 2016ΕΠ81700010/ και τίτλο «Α)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΟΕΡΓΑ). Β)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΥΟ ΥΠΟΕΡΓΑ)» για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-05-2016 » συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €
- Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος , την **11/9/2018** δηλαδή 360 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
- Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
- Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι η ΛΑΡΙΣΑ και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1/ ΤΚ 41222 με τηλέφωνο το 2410 537272 και FAX το 2410533630 E-mail το aias.larisa@gmail.com , και ΑΦΜ: 094118874 Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
- Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθενται υπό του αναδόχου η με αρ. 171073/1-9-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου

Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) για το ποσό των 3.326.61 €, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

9. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) αντίγραφα και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΑΙΑΣ ΑΤΕ »

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ