

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 66-68
ΑΘΗΝΑ-ΤΚ 106 80
Τηλ:210 6899636

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ (6020)
Τηλ.210-5531672
Φ.800/101/155539/01-12-17
Σ.288
Ημερομηνία:01 Δεκ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών»**

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ. », (ΦΕΚ 251^Α/70)

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//03-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ. και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 (ΦΕΚ Β' 1753)»

γ. Το ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

δ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ε. Τον Ν.4412/16 (Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

στ. Συλλογή προσφορών μέσω επιτροπής προμηθειών.

ζ. Προσφορά εταιρείας «ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.» από 10 Νοεμβρίου 2017

η. Τα Επιτροπικό ένταλμα με αριθμ. Ε.Ε.1413-4933 με αριθμ.ΤΧΕ1667.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.» ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 66-68-Αθήνα-Τ.Κ. 106 80 ,Τηλ 210 3613502, ΑΦΜ: 094422417, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωση κλίσεων απορροής όμβριων υδάτων ,τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση πλατείας ελιγμών Β/Ο καυσίμων της ΝΣ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (ΜΟΥΛΚΙΟΥ) έναντι συνολικής αξίας Δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (19.890,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η εκτέλεση εργασίας ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	Εργασία διαμόρφωσης κλίσεων απορροής όμβριων υδάτων ,τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση πλατείας ελιγμών Β/Ο καυσίμων της ΝΣ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (ΜΟΥΛΚΙΟΥ).	ΕΑ	1	45000000-7

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη εργασίας αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασία διαμόρφωσης κλίσεων απορροής όμβριων υδάτων ,τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση πλατείας ελιγμών Β/Ο καυσίμων της ΝΣ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (ΜΟΥΛΚΙΟΥ).	ΕΑ	1	19.890,00	19.890,00
Μερικό Σύνολο:					19.890,00
Φ.Π.Α. 24%:					0,00
Σύνολο Πίστωσης:					19.890,00
Κρατήσεις 0,12432%:					24,73
Φ.Ε. 8%:					1.589,22
Πληρωτέο:					18.276,05

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

- α. Από ΚΑΕ 4711 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
- β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2017.
- γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218, και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.

7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

Αμφιάλη, 01/12/2017

Πλοίαρχος (Μ) Π. Καπασάκης ΠΝ
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Π.Υ. Χρυσάνθη Αφεντουλίδου
Προϊσταμένη Γραμματείας ΝΣ/.Κ