

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 210-659-3846
Φ. Κ-465Ν/745552
Σ. -552-
Αθήνα 03 Ιουν 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για Ανάθεση και Εκτέλεση του Έργου:
«Αναβάθμιση και Επισκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Σταθμών Radar ΠΒΚ» (Κ-465Ν).**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΕΠΑ

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 3669/08 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Το Π.Δ. 378/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.

γ. Το Ν.Δ. 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

δ. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-465Ν/746463/Σ.1463/08-12-15/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΝΑ Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της μελέτης του έργου θέματος, προϋπολογισμού 72.000,00 ΕΥΡΩ.

ε. Την υπ' αριθμ. Φ. 810/6/150482/Σ.233/09-02-16/ΠΒΚ/ΚΟΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ΕΥΡΩ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος Μεταφερομένων Πιστώσεων ΠΒΚ Προϋπολογισμού Έτους 2015 στο 2016 (Carry Over from Budget 2015 to Fiscal Year 2016 Addendum Budget) Κωδικός Π/Υ ΠΒΚ CN 8131, Οικ. Έτους 2016, Αριθμός Δέσμευσης Πίστωσης (Commitment) 447/15, όπως εμφανίζεται στον ΕΦ 11-200 ΚΑ 4211 του Π/Υ ΓΕΣ του αντίστοιχου οικονομικού έτους και καταχωρήθηκε με α/α 3/16 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ. 900/ΑΔ.632949/Σ.304/26-02-16/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου θέματος.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-465Ν/745165/Σ.165/24-02-16/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και στον καθορισμό του συστήματος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό.

η. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-465Ν/745183/Σ.183/01-03-16/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση που αναφέρεται στην έγκριση της Διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

θ. Την υπ' αριθμ. Κ-465Ν/745228/Σ.228/11-03-16/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αναφέρεται στην συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ι. Τη με αριθμό 2161/01-03-16 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας.

ια. Το από 07-04-16 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στην διαδικασία του διαγωνισμού που διεξήχθη την 05-4-16 στην Αθήνα με το σύστημα υποβολής προσφοράς «Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», όπως αυτό ολοκληρώθηκε στις 19-04-16.

ιβ. Την ανάγκη εκτελέσεως του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε, κατ' άρθρο 27 παράγρ. 1 του Ν. 3669/08 το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: **«Αναβάθμιση και Επισκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Σταθμών Radar ΠΒΚ» (Κ-465Ν)**, όπως καταγράφηκε στον πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνισθέντων επιχειρήσεων και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν για τη συμμετοχή τους.

2. Κατακυρώνουμε κατ' άρθρο 26 παράγρ. 1 του Ν. 3669/08, το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»**, που προσέφερε τη χαμηλότερη, μεταξύ των παραδεκτών προσφορών τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία και αναθέτουμε σε αυτήν την εκτέλεση του έργου: **«Αναβάθμιση και Επισκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Σταθμών Radar ΠΒΚ» (Κ-465Ν)**, σύμφωνα με την από 05-4-16 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού: #Εξήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα Επτά και Τεσσάρων Λεπτών **(68.957,04) ΕΥΡΩ**, ενιαίου ποσοστού έκπτωσης **05,00%**, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας και τα αποτελέσματα του ελέγχου της νόμιμης συμμετοχής της, αναλυομένου ως εξής:

Σύνολο δαπάνης εργασιών κατά τη μελέτη	:	53.490,32
Μείον ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (05,00 %)	:	-2.674,52
Σύνολο δαπάνης εργασιών, σύμφωνα με την		
από 05-04-16 προσφορά του μειοδότη	:	=50.815,80
Συνολική δαπάνη έργου με ΓΕ & ΟΕ 18 %, σύμφωνα με την		
από 05-04-16 προσφορά του μειοδότη	:	59.962,64
Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων σύμβασης, σύμφωνα		
με την Δ.17α/07/45/ΦΝ 380/27-5-96 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ποσοστό		
15 % επί του αρχικού συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα)	:	+8.994,40
Συνολικό ποσό κατακύρωσης	ΕΥΡΩ :	=68.957,04

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2161/01-03-16 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας.

β. Στην από 05-04-16 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», που ισχύει, κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παραγ. 2 του Ν. 3669/08, μέχρι και 05-10-16.

γ. Στο Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

δ. Στον Προϋπολογισμό της Μελέτης.

ε. Στην από 08-12-15 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

στ. Στην από 08-12-15 Τεχνική Περιγραφή.

ζ. Στο από 08-12-15 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) καθώς και στο από 08-12-15 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει η ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλαδή ποσού: #Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Τεσσαράκοντα Επτά και Ογδόντα Πέντε Λεπτών **(3.447,85) ΕΥΡΩ**#, παρεχόμενη δυνάμει των διατάξεων των παραγρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. 2161/01-3-16 διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρασχεθείσα εκ μέρους της αναδόχου έκπτωση, όπως αυτή καταγράφηκε στην από 05-04-16 οικονομική προσφορά της.

4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού ΠΒΚ, για την πληρωμή ισόποσης δόσης σε βάρος Μεταφερομένων Πιστώσεων ΠΒΚ Προϋπολογισμού Έτους 2015 στο 2016 (Carry Over from Budget 2015 to Fiscal Year 2016 Addendum Budget) Κωδικός Π/Υ ΠΒΚ CN 8131, Οικ. Έτους 2016, Αριθμός Δέσμευσης Πίστωσης (Commitment) 447/15, όπως εμφανίζεται στον ΕΦ 11-200 ΚΑ 4211 του Π/Υ ΓΕΣ του αντίστοιχου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. 810/6/150482/ /Σ.233/09-02-16/ΠΒΚ/ΚΟΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 3/16 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει, δυνάμει της διάταξης της παραγρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 3669/08, ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, **ο Διοικητής της ΥΠΕΠΑ**.

6. Το παρόν σχέδιο θεωρείται από τη ΔΟΕΕ/2β.

Ακριβές Αντίγραφο

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΔΚΤΗΣ ΥΠΕΠΑ

Μ.Υ. με Γ' βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ