

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΜΕΛΕΤΗ : 73/2014
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29/2015 απ. Ο.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 21.500,00€ (Κ.Α.30.7331.19)
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 520/2015
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :52 /2015 Ο.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24/2/2015
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:105/2015 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:<<Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε>>, ΑΡ.ΜΕΕΠ 27940
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 64%

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΥ: 7.740,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

Μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ** και του νόμιμου εκπροσώπου Κωνσταντίνου Μέγγου με **ΑΔΤ ΑΗ730161** της τεχνικής εταιρείας **Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε**, Μήλου 3, 15127 Μελίσσια Τηλ.& Φαξ **2108104908** με **Α.Φ.Μ 800469142** συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Στη Καλαμάτα σήμερα την 09 /06/2015 ημέρα Τρίτη ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 105 /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού της 24/2/2015 από το οποίο προκύπτει ότι για την εκτέλεση του έργου: «**ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος των συμβαλλομένων με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης : εξήντα τέσσερα **(64%)** σε σχέση με το προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα βάση προσφοράς προϋπολογισμό **7.740,00** ευρώ εκ των οποίων **1.447,32€** είναι ΦΠΑ (23%) και **806,38** ευρώ απρόβλεπτα έξοδα.

Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρου έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, με όφελος εργολάβου που καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε 18% και με έκπτωση την καθοριζόμενη στη υποβαλλόμενη προσφορά ανά ομάδα εργασίας.

A. Το έργο θα εκτελεσθεί:

Βάσει της υπ' αριθ. **73/2014** εγκεκριμένης Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που δεν αναφέρεται στη εγκεκριμένη μελέτη του έργου ή τροποποίηση υπάρχουσας σε αυτή ,άνευ της εγγράφου υποβολής της στη υπηρεσία , με πλήρη δικαιολόγηση της ανάγκης κατασκευής ή τροποποίησής της ,κοστολόγησή της και της εγγράφου έγκρισή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

B. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) << Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις>>

Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'74) «Διοικητικές Απλουστευσεις -Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέος_ Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α'157) «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»(άρθρο 59-Αρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα)

Ν.3669/08 ««Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:

Ν. 2052/92 άρθ. -6 και άρθ. 20 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92

Ν. 2229/94 άρθ. 1 έως και άρθ. 4 (ΦΕΚ-138/Α/13-8-94)

Ν. 2338/95 άρθ 13 (ΦΕΚ 202/Α/14-9-95)

Ν. 2372 /96 άρθ. 4 (ΦΕΚ 29/Α/28-8-96) Διατάξεις για συμπληρωματικές. εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβ. κατασκ. Δημ. Έργων.

Ν. 3212/03 (ΦΕΚ -308/Α/31-12-03)

Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179/Α/28-9-04) Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3481/06 (ΦΕΚ Α162/2006)

2. Ονομαστικοποίηση Μετοχών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Ν.2328/95 αρθ. 15 , Ν. 2372/96 άρθ. 11, Ν.2533/97 και Π.Δ 82/96

3.

Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ 25/Α/86)

Ν.2166/93 άρθ. 27 για κράτηση 6 0/00 στο ΤΣΜΕΔΕ

Ν. 2362/95 Δημόσιο Λογιστικό

Ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Ν.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-6-02) Έκδοση πιστοποιητικού από το τμήμα ελέγχου

διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ στο οποίο θα βεβαιώνεται η μη συνδρομή των

ασυμβιβάστων ιδιοτήτων για τα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ 1 του ιδίου νόμου.

Ν.3060/02 (ΦΕΚ 242 /Α/ 11-10-02)

Ν.3090/02 (ΦΕΚ 329/Α/24-12-02)Ν. 2741/99 άρθρο 8 κρατικές προμήθειες .

Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223/Α/85) Κατασκευή Δημοσίων έργων , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα :

Π.Δ 286/94 (ΦΕΚ 148/Α/94)

Π.Δ 368/94 άρθρο 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ 201/Α/94)

Π.Δ 210/97 (ΦΕΚ 1166/Α/97)

Π.Δ 285/97 (ΦΕΚ 207/Α/97)

Π.Δ 218/99 (ΦΕΚ 187/Α/16-9-99)

Π.Δ 171/87 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε

θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α

Ν. 2940 άρθρο 2 παρ. 2 Αναπτυξ. Κίνητρα για επιχ. Κατασκευαστικού Φορέα.

Π.Δ 447/75 Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών.

Π.Δ 1073/83 Μέτρα ασφαλείας σε έργα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.

Π.Δ 305/96 (ΦΕΚ212/Α/29-8-96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Ν. 3212/03 Άδεια Πολεδ. –και άλλες διατάξεις θεμάτων .. χωροταξίας και δημοσίων Έργων.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις ,καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τα τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , Διάταγμα ,απόφαση ,κλπ) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ. Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάση των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου και με σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφωνίας τη παρακάτω:

- 1.Το συμφωνητικό
- 2.Η διακήρυξη
- 3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
- 4.Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
- 6.Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ,ΤΣΥ
- 7.Τεχνική Περιγραφή
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στο ανάδοχο από την υπηρεσία
- 10.Το χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων ,όπως τελικά εγκριθεί από την Τ.Υ
- 11.Συμβατική ισχύ επίσης έχουν:
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου –8 του Ν. 3263/04
Οι Ευρωκώδικες
Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (ή του τέως ΥΔΕ)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.Σ.Ο

Δ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **90 ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Π. Δ 609/85 άρθρο 26 παρ 1 και Π .Δ 171/87 άρθρο 7.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει το έργο στη ανωτέρω τεθείσα προθεσμία θα καταπίπτουν ποινικές ρήτρες εις βάρος του και θα παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3263/04.

Ε. Κατέθεσε στο Δήμο Καλαμάτας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3263/04 , Συνολικού ποσού 314.63Ευρώ με αριθμό και ημερομηνία έκδοσης

No 1672034 εκδούσα αρχή ΕΤΑΑ(ΤΣΜΕΔΕ) ποσού 314.63 Ευρώ

Ανάλυση Ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης

(συμφ. με το άρθρο 4 παρ .2 του Ν.3263 /04, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 35 Ν3669/2008) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του Ν4281/14).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 περ.β' του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α..

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

η εγγύηση ορίζεται σε 5%: ήτοι ποσό 5% χ 6.292,68= 314.63 ευρώ.

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον ανάδοχο , μέρος ή το σύνολο της εγγυητικής επιστολής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Καλαμάτας.

Ο δεύτερος (Ανάδοχος) των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα ,καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα , τα δε υπόλοιπα κατετέθησαν στο αρχείο του Δήμου.

Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	:4.555,80
ΓΕ-ΟΕ 18 %	: 820,04
ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	5.375,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	: 806,38
ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ	:6.182,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	110,46

ΣΥΝΟΛΟ	:6.292,68
ΦΠΑ 23%	:1.447,32
<u>ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</u>	<u>:7.740,00Ευρώ</u>

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ