



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο.
ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΣΤΡΙ –
ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ»

Α.Μ.:11662/ΚΑΕ 9781/ ΚΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 €

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ –
ΖΩΤΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ,
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (131.707,33 ΕΥΡΩ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΕΑ
(30.292,69 ΕΥΡΩ) ΓΙΑ ΦΠΑ.**

Στη Λάρισα σήμερα, την 29 Ιουλίου 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00, στα γραφεία της Π.Ε. Λάρισας, οι κ. κ.

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Εργοδότη – Κύριο του Έργου,
2. ΖΩΤΟΣ ΖΗΣΗΣ εκπρόσωπος της Κ/Ξ ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ - ΖΩΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ανάδοχοι του έργου

αφού έλαβαν υπόψη :

- α. Την υπ αριθμ. 596/18.4.2013 Απόφαση (Απόσπασμα του Πρακτικού 8/15.4.2013) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. , όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος με Α.Μ.Ε. 11662 συνολικού ποσού 180.000,00 € και πίστωση για το έτος 2014 - 166.000,00 € .
- β. Τη με αρ. πρωτ. 1495/14-3-2014 (Α/Α 661) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δέσμευσης πίστωσης ποσού 166.000,00€ του οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή του έργου.
- γ. Την απόφαση αρ. 5842/18-7-2013 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
- δ. Την υπ' αριθμ. 1149/2013(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 29ου Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛ117ΛΡ-2ΕΜ) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του εν λόγω έργου, που διενεργήθηκε στις 8/10/2013, και κατακυρώθηκε αυτή στην εργοληπτική επιχείρηση «**Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΜΑΡΗ - ΖΩΤΟΥ ΖΗΣΗ**» για συνολικό ποσό **113.893,31€** με ΓΕ&ΟΕ 18% (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 10%, ή για ποσό **131.707,33€** με ΓΕ&ΟΕ 18%, απολογιστικά και αναθεώρηση.
- ε. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων», καθώς και του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης—Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, την εκτέλεση της κατασκευής του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΣΤΡΙ – ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ »** με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού **ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (131.707,33 ΕΥΡΩ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ** που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών με Γ .Ε. και Ο.Ε. 18%	113.893,31€
β) Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(α)	17084,00€
ε) Δαπάνη αναθεώρησης Τιμών	730,02€
ΣΥΝΟΛΟ	131.707,33€
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	30.292,69€
Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε:	162.000,02€

1. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών και στοιχείων, και κατά σειρά ισχύος όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
2. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 28^η Οκτωβρίου 2015 δηλαδή ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
3. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ.
4. Η αναθεώρηση των τιμών μονάδος των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΕΣΥ.
5. Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΕΣΥ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. με αριθμό μητρώου 11660.
7. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεων στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
8. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.
9. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι η ΛΑΡΙΣΑ και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 5, ΛΑΡΙΣΑ με τηλέφωνο το 2410 538544 και FAX το 2410 538544

-
10. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθενται υπό του αναδόχου η εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης**:

No 159142/18-7-2014 ποσού 7.277,00€ Του ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ

Η γνησιότητα και η εγκυρότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών ελέγχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 17/21.9.2010 ΥΠΟΜΕΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ/Δ17.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **επτά (7) αντίγραφα**, εκ των οποίων ένα έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΜΑΡΗ - ΖΩΤΟΥ ΖΗΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΖΩΤΟΣ ΖΗΣΗΣ