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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ Ι.Φ.(4900)

ΤΗΛ. 210 4649742
FAX. 210 4649695

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. 92 /17

Αντίγραφο Νο…1…

«Προμήθεια Υλικών Τα Οποία Είναι Απαραίτητα Για Την Αντικατάσταση
Ξύλινου Δαπέδου Βάσης Ιστού Διοικητηρίου ΝΣ, Αρμοδιότητας Τμήματος
ΝΣ/ΔΤ 4850/65 (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ), Συνολικού Κόστους Τριών Χιλιάδων
Οκτακοσίων Εξήντα Δυο Ευρώ Και Εξήντα Λεπτών (3.862,60 Ε)
Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Και Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στην Σαλαμίνα σήμερα την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017  και στα Γραφεία του Τμήματος
Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ. (ΝΣ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, που
ευρίσκεται στην περιοχή Σαλαμίνας, μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α.   Του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΝΣ / ΔΤ, που
εκπροσωπείται από τον Διευθυντή ΝΣ/ΔΤ, Πλοίαρχο (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ ο
οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ’ αριθ. Φ.071.4/63/135538//Σ.194//07/04/17
Διαταγή Διοικητού  Ν.Σ.    και

β. Της εταιρίας: «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ε.
ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε»

Διεύθυνση : Λ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 59 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Tηλ. : 210-4677700
Φαξ : 210-4670127
ΑΦΜ : 099122249 Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ
που εκπροσωπείται από τον Σπανό Ευάγγελο κατοίκου Αμφιάλης οδός Φιλικής

Εταιρείας 8, Tηλ. : 210-4677700 FAX. : 210-4670127 κατόχου του υπ` αριθμ. ΑΕ
073950 Δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α.Τ Κερατσινίου
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΑΔΑ: 7ΙΣ26-Φ14



2

Άρθρο 1ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η παρούσα Σύμβαση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, συντάσσεται μετά την
διαδικασία λήψεως ενσφράγιστων  οικονομικών προσφορών με σκοπό την
προμήθεια και κατόπιν έγκρισης πίστωσης ποσού 3.862,60 € συμφώνως σήματος
NAA 241335 Z MAΙ 17 / KEΦN σε βάρος προϋπολογισμού ΓΕΝ έτους 2017
συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση με τα ακολούθα χαρακτηριστικά:

Α.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 92 /17
B.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
Γ.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: με την ολοκλήρωση της προμήθειας των υλικών
από τη συμβαλλόμενη εταιρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
– Ε. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε» και την ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή των υλικών από
αρμόδια επιτροπή του ΠΝ.

Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ : Προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα
για την αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου βάσης ιστού διοικητηρίου ΝΣ,
αρμοδιότητας τμήματος ΝΣ/ΔΤ 4850/65 (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

ΣΤ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ και από την άλλη η εταιρεία: «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ε. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε» που εδρεύει στη Σαλαμίνα.

Ζ.   ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Προμήθεια υλικών με ορισμένο τίμημα.

Η.  ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 3.862,60 €  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, και
Φ.Π.Α καθώς η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών τα οποία είναι
απαραίτητα για την αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου βάσης ιστού διοικητηρίου ΝΣ,
αρμοδιότητας τμήματος ΝΣ/ΔΤ 4850/65 (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

Θ. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΥΡΩ (€)

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί
με έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σε βάρος προϋπολογισμού
ΓΕΝ έτους 2017 στο όνομά του μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ
(Πλατεία Κλαυθμώνος) και μετά την ολοκλήρωση και παράδοση/παραλαβή  της
προμήθειας  με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
υλικών που προμηθεύτηκαν υπογεγραμμένα από τα μέλη της αρμόδιας  επιτροπής
του ΠΝ  και τον εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Κ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δεκαπέντε (15) Εργάσιμες Ημέρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / C.P.V. / XΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / Μ/Μ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΙΜΗ / ΣΥΝΟΛΟ

1/ ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΤΣ-ΠΑΙΝ 4,65Χ5,2Χ16,5 / 03419000-0 / ΕΛΛΑΔΑ / CZ / 0,88 / 1.450,00 Ε / 1.276,00 Ε

2/ ΤΑΒΛΑ DECK ΣΟΥΗΔΙΚΟ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 4Χ0,12Χ0,02 / 03419000-0 / ΕΛΛΑΔΑ / CZ / 0,63 / 988,89 Ε / 623,00 Ε

3/ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 22mm ΘΑΛΑΣΣΗΣ / 03419000-0 / ΕΛΛΑΔΑ / SM / 38 / 32,00 Ε / 1.216,00 Ε

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 3.115,00 Ε

                                                                                             Φ.Π.Α.: 747,60 Ε

                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 3.862,60 Ε

Άρθρο 2ο
ΓΕΝΙΚΑ

Μετά τη  διαδικασία λήψεως  οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών
τα οποία είναι απαραίτητα για την αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου βάσης ιστού
διοικητηρίου ΝΣ, αρμοδιότητας τμήματος ΝΣ/ΔΤ 4850/65 (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ),
παραπάνω πίνακα η  παρακάτω Επιτροπή Ανάθεσης Εργασιών/Ποιοτικής και
Ποσοτικής παραλαβής υλικών  που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Διαταγή
Διευθυντού ΔΤ υπ` αριθ. (ΑΔ Φ.071.4/45/135377/Σ.123 από 15 Μαρτίου 2017 και
η οποία αποτελείται από τους:

α.  Πλωτάρχης (Ε) Η. Φράττης  ΠΝ

β.  Ανθυποπλοίαρχος (Ε)  Δ. Μπουρίτης  ΠΝ

γ.  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γ. Γαβριήλ  ΠΝ

κατακύρωσε αυτήν στον έτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην
παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

      α. Οικονομική Προσφορά Εταιρείας ‘’ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ε. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε ‘’ από 04-05-2017.

               β. Απόφαση Ανάθεσης υπ’ αριθ. Φ. 604/255/135846/ΝΣ/ΔΤ/4900 από
30 ΜΑΙ 17.

Λαμβάνοντας υπόψη:
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α.   Το αίτημα του ΝΣ/ΔΤ/4900 συμφώνως σήματος NAA 051018 Z MAΙ 17 / NΣ
και την έγκριση συμφώνως σήματος ΝΑΑ 241335 Z MAΙ 17 / KEΦN για την
προμήθεια.

β.   Την Απόφαση Ανάθεσης υπ’ αριθ. Φ. 604/255/135846/ΝΣ/ΔΤ/4900 από 30
ΜΑΙ 17 για την προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την
αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου βάσης ιστού διοικητηρίου ΝΣ, αρμοδιότητας
τμήματος ΝΣ/ΔΤ 4850/65 (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

Άρθρο 3ο

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

1. Ο Προμηθευτής  δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα
αναθεωρήσεως η αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την
διάρκεια της προμήθειας  συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης,
καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο
για τους ανωτέρω λόγους.

Άρθρο 4ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές
ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις από  την Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (Ν. 4412/16 Α’147).

Άρθρο 5Ο

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση , μερικώς
ή ολικώς με έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών στον Προμηθευτή, για
κάθε μια από τις κατωτέρω αιτίες :

α.  Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας  θα καθυστερήσει ένεκα
ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα που υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας
παραδόσεως του αντικειμένου της προμήθειας  της συμβάσεως. Ο Εργοδότης
δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Προμηθευτή
συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι
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αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Προμηθευτής  δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου
παραδόσεως.

           β.  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής  κηρυχθεί σε πτώχευση, ή καταστεί
αναξιόχρεος, ή ευρεθεί υπό κατάσχεση.

γ. Κάθε υποψήφιος Προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών μπορεί να
αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με
οποιαδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο Ν.4412/16
(Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Άρθρο 6ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.    Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και
2 της παρούσης αναγραφομένων Έγγραφων και Αποφάσεων ΝΣ/ΔΤ και όλων των
διατάξεων που ισχύουν:

2.    Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας  θα
διατεθούν από τον Προμηθευτή.

3. Ο Προμηθευτής ευθύνεται  για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό / υλικά του ή του εργοδότου ή το προσωπικό /
υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια
εκτελέσεως της προμήθειας  και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η

Α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού
των   Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70).

Β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί
Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα  της
Διοίκησης  των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από
αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ
Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753 )».
Γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».
Δ. Το Ν.4270/14 (Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
Ε. Τον Ν.4412/16 (Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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ζημιά οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή των τρίτων που αυτός
χρησιμοποιεί.

4.    Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε πέντε (5)
πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και τρία  (3) αντίγραφα για
υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί
σαν δικαιολογητικό πληρωμής.

5. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο
συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                       Ο  Εκπρόσωπος  ΝΣ

……………………………….. Πλοίαρχος  (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ

(Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας)               Διευθυντής ΝΣ/ΔΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΘΑ

      ΓΕΝ/ΟΕΠΝ
      ΔΔΜΝ
      ΚΕΦΝ
      ΝΣ/ΔΟΥ
      ΝΣ/ΔΤ

Β. ΙΔΙΩΤΕΣ

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ε. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε,
ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. : 099122249 Δ.Ο.Υ.: Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λ.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 59 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΤΗΛ: 210-4677700, ΦΑΞ: 210-4670127
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