

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝ.: ΔΑΥ/Γ5/3 (5)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ
 ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ Γ5
 ΤΜΗΜΑ 3
 Τηλ.(εσωτ.) 3513
 Φ.917/409/ΑΔ.11169
 Σ. 2483
 Ελευσίνα, 18 Σεπτ 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έργο : «Στεγανοποίηση Τμημάτων Οροφής Υ/Γ ΕΕΟ και Κτιρίου Μ-226 Ξυλουργείου του Εργ. ΑΚ & ΕΕΟ»
(Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας – Κατακύρωση)

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4072/12 και Ν. και ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ΠΔ.378/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Την ισχύουσα απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07/ΦΕΚ 2300β/3-12-07 περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από Αυτές».

ε. Τη μελέτη του έργου θέματος προϋπολογισμού €378.778,00 με ΦΠΑ, που εγκρίθηκε με τη Φ.916/780/ΑΔ.1068/Σ.1068/26-07-13/206ΠΑΥ απόφαση.

στ. Τη με στοιχεία Φ.916/381/ΑΔ.14279/Σ.3105/27-09-/ΔΑΥ/Γ5/2 απόφαση έγκρισης του τρόπου κατασκευής - δημοπράτησης του έργου θέματος.

ζ. Τη Φ.917/7/ΑΔ.30/Σ.12/08-01-14/206ΠΑΥ, με την οποία υποβλήθηκε στη Διοίκηση ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου θέματος, που διενεργήθηκε 22-10-13 και τα υποβληθέντα με αυτόν :

(1) Το από 25-11-13, 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο καταχωρήθηκε η εφαρμογή της όλης διαδικασίας δημοπράτησης,

(2) Η από 07-01-14, Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

(3) Η με αρ. Πρωτ. 206ΠΑΥ/2215/29-11-13 εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ»,

(4) Η με αρ. Πρωτ. 206ΠΑΥ/2245/02-12-13 εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ»,

η. Τη Φ.917/844/ΑΔ.2030/Σ.905/19-06-14/206ΠΑΥ με την οποία, στα πλαίσια λήψης απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπράτησης του έργου θέματος που έγινε την 22-10-13, δεδομένου ότι έχει παρέλθει το εξάμηνο από της διενέργειάς του, ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτόν να ενημερώσουν μέχρι την 04-07-14 την Υπηρεσία αν συναινούν για τα εξής :

α. Την παράταση της οικονομικής προσφοράς τους για διάρκεια έξι (6) μηνών από τη λήξη της και

β. Την προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διάρκειας έξι (6) μηνών σε αντικατάσταση της προηγούμενης που είχαν προσκομίσει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και εφόσον έχει λήξει.

θ. Τη Φ.917/969/ΑΔ.2296/Σ.1046/07-07-14/206ΠΑΥ με την οποία η δημοπρατούσα αρχή (206ΠΑΥ) αναφέρει ότι, από όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της 22-10-13 έργου θέματος που κλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1.η παρόντος, υπέβαλαν δικαιολογητικά παράτασης της οικονομικής προσφοράς και παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό οι εταιρείες «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ», τα οποία και υποβάλει συνημμένα.

ι. Τη γνωμοδότηση του ΤΣΕ/ΔΑΥ, όπως διατυπώθηκε στην 3^η Πράξη της 9^{ης} Συνεδρίας της 05-08-2014.

ια. Την εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου θέματος, σύμφωνα με τη Φ.835/463/ΑΔ.12135/Σ.2745/18-09-14/ΔΑΥ/Γ5/2, με την οποία εγκρίνεται η Δαπάνη 71/2014 ποσού €203.770,02 επί ΚΑΕ 1913 του Ε.Φ. 11-430 του Π/Υ εξόδων ΥΕΘΑ/ΓΕΑ οικονομικού έτους 2014.

ιβ. Το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν εμφίλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, η δε οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και ο συναγωνισμός επαρκής.

2.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. Επί της Ένστασης της Εταιρείας «Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», 1^η στη σειρά μειοδοσίας του πίνακα της παρ. 5 του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, για το λόγο απόρριψης της προσφοράς της : με την αιτίαση ότι, δεν είχε προσκομίσει βεβαίωση καταβολής εισφορών στο

ΤΠΕΔΕ και σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 23.2.2.β της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισμού θεωρείται λόγος αποκλεισμού.

(1) Την τυπική αποδοχή της ένστασης (εμπρόθεσμη υποβολή με τα απαιτούμενα προβλεπόμενα παράβολα).

(2) Την κατ' ουσίαν απόρριψη της ένστασης διότι η εν λόγω εταιρεία προσκόμισε στο διαγωνισμό δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23.2.2.β του άρθρου 23 της Διακήρυξης, καθώς το στέλεχος του πτυχίου της ΜΕΕΠ Παπαγιαννόπουλος Παναγιώτης του Γ. είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ από 18-03-1992 (ήτοι πριν από την 1-1-93), ως εκ τούτου έχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΠΕΔΕ, ως εργολήπτης δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.Δ.75/46 άρθρο 3, Ν.2084/1992 άρθρο 39 και 43, Ν.3518/2006 άρθρο 20 και Ν.3655/2008 άρθρο 25) για τους «παλαιούς ασφαλισμένους», (όσους έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-93) είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΠΕΔΕ και η μη προσκόμιση βεβαίωσης καταβολής εισφορών σε αυτό είναι λόγος αποκλεισμού.

β. Επί της Ένστασης της Εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ», 4^η στη σειρά μειοδοσίας του πίνακα της παρ. 5 του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, ως προς το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», 2^η στη σειρά μειοδοσίας του πίνακα της παρ. 5 του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού :

με την αιτίαση ότι, η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» συμμετέχει σε κοινοπραξία με ΑΦΜ 998910250 καθώς και σε άλλες κοινοπραξίες οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί στο ΙΚΑ και δεν έχει προσκομίσει για αυτές ασφαλιστική ενημερότητα ως όφειλε σύμφωνα με τη διακήρυξη του υπόψη έργου.

(1) Την τυπική αποδοχή της ένστασης (εμπρόθεσμη υποβολή με τα απαιτούμενα προβλεπόμενα παράβολα).

(2) Την κατ' ουσίαν απόρριψη της ένστασης διότι η κοινοπραξία με ΑΦΜ 998910250, στην οποία συμμετείχε η ατομική επιχείρηση «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ήταν ασφαλιστικά ενήμερη την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7328/10-12-13 έγγραφο του ΙΚΑ και επιπλέον : σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ15/οικ/15658/ΦΕΚ Β2300 2013 : «Τροποποίηση ΥΑ 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου & Βεβαίωσης Ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων κλπ.», δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα κοινοπραξίας για έργο το οποίο έχει περατωθεί. Το έργο για το οποίο είχε συσταθεί η κοινοπραξία, με ΑΦΜ 998910250, «Επισκευή Κτιρίου του 2^{ου} ΣΥΑΣ στο Α/Δ Μεγάρων», έχει περατωθεί από 21-09-2007 σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περάτωσης αυτού, την οποία κατέθεσε η επιχείρηση «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με το από 09-12-13 Υπόμνημά της. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας από την εν λόγω συμμετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση την ημέρα του διαγωνισμού.

γ. Τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας εταιρείας «Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», (υπ' αριθμ. 1 του πίνακα μειοδοσίας), διότι προσκόμισε ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 23.2.2.β της διακήρυξης του διαγωνισμού (μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΠΕΔΕ) και επιπλέον δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της δημοπρατούσας αρχής

(206ΠΑΥ) για παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς της καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της στο διαγωνισμό του υπόψη έργου.

δ. Τον αποκλεισμό των συμμετεχουσών εταιρειών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΛΑΝΑΣ» (υπ' αρ. 3 του πίν. μειοδοσίας) και «ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ», (υπ' αρ. 5 του πίνακα μειοδοσίας), αφού τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν στο διαγωνισμό δεν ήταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού και επιπλέον δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της δημοπρατούσας αρχής (206ΠΑΥ) για παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς της καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της στο διαγωνισμό του υπόψη έργου.

ε. Τον αποκλεισμό των εταιρειών «ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.», «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», «ΤΗΚ Α.Ε.», «Σ. ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ Ο.Ε.», «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ. ΗΛΙΑΣ», «ΚΕΛΕΣΗΣ Λ.» και «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΑΚΗΣ», διότι δεν ισχύει πλέον η οικονομική προσφορά τους και οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της δημοπρατούσας αρχής (206 ΠΑΥ) για παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στο διαγωνισμό του υπόψη έργου.

στ. Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την κατακύρωση του έργου θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3669/08, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» που προσέφερε μέση έκπτωση 46,2% για τις εργασίες και για ποσό σύμβασης 165.666,68€, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Δαπάνη 1 ^{ης} Ομάδας Εργασιών (Προεργασίες-Καθαιρέσεις)	42.540,00
Έκπτωση 1 ^{ης} Ομάδας : 47%	- 19.993,80
Μερικό Σύνολο Ι	22.546,20
Δαπάνη 2 ^{ης} Ομάδας Εργασιών (Εργασίες Μονώσεων-Επιστεγάσεις)	122.010,00
Έκπτωση 2 ^{ης} Ομάδας: 46%	- 56.124,60
Μερικό Σύνολο ΙΙ	65.885,40
Δαπάνη 3 ^{ης} Ομάδας (Λοιπές Εργασίες)	44.655,00
Έκπτωση 3 ^{ης} Ομάδας: 46%	- 20.541,30
Μερικό Σύνολο ΙΙΙ	24.113,70
Άθροισμα Εργασιών με Έκπτωση (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ)	112.545,30
ΓΕ & ΟΕ 28%	+ 31.512,68
Άθροισμα Εργασιών με Εκπτ. και ΓΕ&ΟΕ	144.057,98
Απρόβλεπτα 15%	21.608,70
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<u>165.666,68</u>
ΦΠΑ 23%	38.103,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	<u>203.770,02</u>

3. Τη σύμβαση του έργου θα υπογράψει για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας ο Διοικητής της 206ΠΑΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/08.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους πλην του μειοδότη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» κατόπιν κλήσης της 206ΠΑΥ, να μεταβεί στα γραφεία της, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου ολοκληρωθούν περαιτέρω διαδικασίες για την υπογραφή της σχετική σύμβαση.

5. Η ανάδοχος εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει συνολική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού € 71.290,37 η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4146/2013 και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς της, αναλύεται σε βασική εγγυητική ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι € 15.397,49 και πρόσθετη εγγυητική ποσοστού 18,15% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι € 55.892,88.

6. Το παρόν θεωρήθηκε από ΔΑΥ/ΓΕΟΜ.

Δ/ΔΑΥ

Υποπτεύραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ Β' Αυγέρη Μαρία
Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος
Επιτελής Γ5/3