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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

      ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση πρασίνου στην  

περιοχή ∆εξαµενής στους Λογγάδες Ιωαννίνων 

και κατασκευή φύτευση αλέας στην περιοχή των 

Λιγκιάδων στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας- 

Αγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας» 

 

      ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8.211,38 €        

                          (χωρίς Φ.Π.Α.) 

        

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Στα Ιωάννινα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουλίου ηµέρα Τετάρτη του έτους 2015  και ώρα 11.00 

π.µ.  στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 µεταξύ:  

 α) του κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και   

β) του κ. Νικολάου ∆άλλα, ΤΕ Γεωπόνος Ε.∆.Ε., µε ΑΦΜ: 130155558 αναδόχου εκτελέσεως 

του έργου: «Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή ∆εξαµενής στους Λογγάδες Ιωαννίνων και 

κατασκευή φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας- 

Αγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας». 

 

   Συµφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο  κάτω : 

 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη 

τις διατάξεις 

1.  του Ν. 1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π∆ 609/1985 

«Κατασκευή δηµόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν. 

2.  του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων  

3 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

4.Το Π.∆.140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/τ. Α/27-12-2010 

5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

6. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Προϊσταµένων Οργανικών 

Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».  

7. Την υπ’αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις 

αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων. 

8. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις¨, άρθρο 59 « Άρση 

περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

9. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης &  ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις» 
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10. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014  «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών 

και συναφών υπηρεσιών» 

 

και λαµβάνοντας υπόψη : 

 

 1. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

10.100,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και 

τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 

(π.κ. 2010ΕΠ03000014)», για το έργο: «Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή ∆εξαµενής στους 

Λογγάδες Ιωαννίνων και κατασκευή φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο µουσείο 

Φυσικής Ιστορίας- Αγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας». 

  

 2. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία η  

Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: 

«Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή ∆εξαµενής στους Λογγάδες Ιωαννίνων και κατασκευή 

φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας- Αγριας Πανίδας & 

Αειφόρου Θήρας» προϋπολογισµού 10.100 € (µε Φ.Π.Α.) στον κ. Νικόλαο ∆άλλα, ΤΕ Γεωπόνο 

Ε.∆.Ε., που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άµεσα στην εκτέλεση του 

έργου µε ποσό σύµβασης 10.100,00 € (µε Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

 

3. Την αριθµ. 15/772/15-06-2015  της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την απευθείας 

ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή ∆εξαµενής στους 

Λογγάδες Ιωαννίνων και κατασκευή φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο µουσείο 

Φυσικής Ιστορίας- Αγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας» προϋπολογισµού 10.100 € (µε Φ.Π.Α.) 

στον Νικόλαο ∆άλλα, ΤΕ Γεωπόνο Ε.∆.Ε., που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να 

προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, από τον 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή απαιτείται να εκτελεσθούν άµεσα οι ανωτέρω εργασίες, σύµφωνα 

και µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι: α) τόσο στην περιοχή της ∆εξαµενής στους Λογγάδες 

Ιωαννίνων, όπου το περιβάλλον είναι γυµνό από βλάστηση παρά την παρέµβαση από τον ανάδοχο, 

όσο και στην περιοχή των Λιγκιάδων και συγκεκριµένα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Άγριας 

Πανίδας & Αειφόρου Θήρας παρατηρούνται έντονα φαινόµενα διάβρωσης του εδάφους, ιδιαίτερα 

µετά τις βροχοπτώσεις των χειµερινών µηνών, µε µεταφορά των σαθρών υλικών, µε αποτέλεσµα, 

ειδικά στον πρόσφατα διαµορφωµένο δρόµο προς το Μουσείο που είναι µόνο χαλικοστρωµένος, να 

υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του, µε την αποµάκρυνση του υλικού των πρανών του, προβλήµατα 

που πρέπει άµεσα να αντιµετωπισθούν, µε φύτευση δέντρων που θα συγκρατήσουν τα πρανή αυτά, 

θα βελτιώσουν τη δοµή και την ποιότητα του εδάφους, καθώς και το µικροκλίµα της περιοχής και 

β) τα υπάρχοντα δέντρα είναι ξερά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από την οριογραµµή της 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, και ενέχει µεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος από ενδεχόµενη 

πτώση τους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αποµάκρυνσής τους.  

 

Α ν α θ έ τ ο υ µ ε 

  Στον Νικόλαο ∆άλλα, ΤΕ Γεωπόνο Ε.∆.Ε., την εκτέλεση του έργου: 

«Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή ∆εξαµενής στους Λογγάδες Ιωαννίνων και κατασκευή 

φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας- Αγριας Πανίδας 
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& Αειφόρου Θήρας» ήτοι φύτευση δέντρων στην περιοχή της ∆εξαµενής στους Λογγάδες 

Ιωαννίνων, όπου το περιβάλλον είναι γυµνό από βλάστηση και στην περιοχή των Λιγκιάδων και 

συγκεκριµένα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Άγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας, όπου θα 

συγκρατήσουν τα πρανή θα βελτιώσουν τη δοµή και την ποιότητα του εδάφους, καθώς και το 

µικροκλίµα της περιοχής, επίσης τα υπάρχοντα δέντρα είναι ξερά και βρίσκονται σε ελάχιστη 

απόσταση από την οριογραµµή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, και ενέχει µεγάλος κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήµατος από ενδεχόµενη πτώση τους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

αποµάκρυνσής τους 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.100,00 €, µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε Κ.Α 2014ΕΠ53000007 «Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014- 2016( π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 

 Η διάρκεια της συντήρησης και αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης, και λήγει στις 31-

10-2015. 

  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΛΛΑΣ                                                
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