



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Κουφάλια, Εθν.Αντίστασης 36
Τ.Κ. 57100**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κουφάλια, 03-02-2016

Αρ.Πρωτ.: 1775

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:45 οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:**

1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος, Νομού Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 997630623 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας δια του νόμιμου εκπροσώπου του, τον Δήμαρχο Ιωάννη Τσουκνίδα και ο
2. Τσακμάκης Χρήστος, με ΑΦΜ 049273652 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών στον οποίο ανατέθηκαν οι εργασίες συντήρησης κι επισκευής κλιματιστικών του Δήμου Χαλκηδόνος, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Προκειμένου ο Δήμος Χαλκηδόνος να προβεί σε εργασίες για την συντήρηση κι επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων του, συνέταξε την 67/9-12-2015 μελέτη προϋπολογισμού 4.999,35 €. Στη συνέχεια ακολούθησε η σύνταξη της πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης με αρ. 146/18-1-2016, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 14/2016 ΑΟΕ «περί ψήφισης της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10.6264». Ακολούθως ανατέθηκε η εργασία με απευθείας ανάθεση στον ανάδοχο Τσακμάκη Χρήστο με την αρ. 58/2016 απόφαση Δημάρχου συνολικού ποσού 4.720,74 € με ΦΠΑ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει στο δήμο τις εργασίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι :

ΑΡΘΡΟ 1:

Η συνολική τιμή συμφωνείται στο ποσό των 4.720,74 € με ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών συντήρησης κι επισκευής των κλιματιστικών από το δήμο μας προς τον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά, αφού βεβαιώσει η επιτροπή για την καλή εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 2:

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες μετά από κάθε έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση της υπηρεσίας του δήμου προς τον ανάδοχο και μετά από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας αρ. 67/9-12-2015.

ΑΡΘΡΟ 3:

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του δήμου. Οι εργασίες που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου, πρέπει να είναι απόλυτα όμοιες με εκείνες που θα παραδώσει.

ΑΡΘΡΟ 4:

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από το δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ' αρχήν «ιδιότητες» και τυχόν φθορές, ζημιές κλπ λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο δήμο. Γι' αυτό το λόγο αν ο Ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) μέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το δήμο για την επισκευή τους (αν υπάρχει τέτοια τεχνική δυνατότητα) ή στην αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο δήμος θα δικαιούται να προβεί στην απόρριψη των υπό εκτέλεση εργασιών, κηρύσσοντας ταυτόχρονα έκπτωτο τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5:

Ο Ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στη τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6:

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του δήμου. Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται από τον ανάδοχο μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7:

Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και ενός είδους πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα 2% για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από 10 ημέρες, τότε ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο Ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 8:

Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του δήμου ή και σε τρίτους, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 9:

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης του προμηθευτή θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε 60 ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τον διαχειριστή του συμβουλίου της σχολικής κοινότητας κάθε σχολικής μονάδας διαφορετικά το Ν.Π. καθίστανται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 φεκ 138/τ.Α/ 5.6.2003 και στην υπ' αριθμ. Π1/2235/08 ΦΕΚ 1670 Β/18-8-2008] Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών [Ε.Π.Π.] έτους 2008.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν 8 ποσοστιαίες μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 10:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται εκτός του ΦΠΑ και τις ακόλουθες κρατήσεις :

Φόρος Εισοδήματος, ποσοστό 8%, καθώς και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011).

ΑΡΘΡΟ 11:

Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από τις πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 12:

Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 13:

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, και έλαβε τρία ο Δήμος και ένα ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ιωάννης Τσουκνιδάς

2. Τσακμάκης Χρήστος