

-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-

ΠΡΟΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΠΑΘΗΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΝΣ/ΔΚ 6020**

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τηλ: **2105531652**
Φαξ: **2105531659**
Αρ. Φακ: 614/7/155178
Αρ. Σχ: Σ. 86
Αμφιάλη 11 Απριλίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατακύρωσης Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την Εκτέλεση Ηλεκτρολογικών Εργασιών Αντλιοστασίου Καυσίμων Περιοχής Αμφιάλης στο ΝΣ ,Π/Υ Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00€) Απαλλασσομένου ΦΠΑ 24%.

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

α. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 "Περί Δημοσιοοικονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης"

β. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141/17-08-10) "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη"

γ. Το ΠΔ 111/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) " Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες "

δ. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

ε. Το Ν. 4170/14 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014)

στ.ΕΠ. Φ. 604/27/286883/σ. 3131/22 Σεπ 16/ΓΕΝ/Ε1-Ι

ζ. ΝΑΑ 040818Ζ ΑΠΡ 17 /ΝΣ

η. ΝΑΑ 110812Ζ ΑΠΡ 17/ΔΔΜΝ

θ. ΤΑΣ 111045Ζ ΑΠΡ 17/ΓΕΝ

ι. Το από 17 Μαρτίου 17 Τελικό Πρακτικό ΣΜΔ 1/17

ια.ΑΔ. Φ.614/4/155126/Σ. 56/17 Μαρτίου 17/ΝΣ/ΔΚ

ιβ. ΑΔ. Φ.614/2/155025/Σ. 19/20 Φεβ 17/ΝΣ/ΔΚ(Διακήρυξη 1/17)

ιγ. Το με αριθμ. Πρωτ. 155092 από 10-03-2017 (Οικονομική προσφορά εταιρείας με Μarios Νικ. Σπάθης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ

Αναθέτουμε στην επιχείρηση «**ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΠΑΘΗΣ** » Καραολή Δημ.

2 – Αργος - ΑΦΜ: 104856890 - Δ.Ο.Υ. :Αργους - Τηλ/Φαξ:2751068264 -

Κιν:6973391152 την Εκτέλεση Ηλεκτρολογικών Εργασιών Αντλιοστασίου Καυσίμων Περιοχής Αμφιάλης στο ΝΣ ως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα εκτέλεσης εργασιών ,επ' ωφελείας τμήματος εθνικών εγκαταστάσεων Καυσίμων Αμφιάλης (ΝΣ/ΔΚ 6300) έναντι της σχετικής (ιγ) οικονομικής προσφοράς της ,συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (25.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ 24%, βάσει της τεχνικής περιγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ιβ) διακήρυξης σύμφωνα με το σχετικό(ι) Τελικό Πρακτικό.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης εργασιών ανωτέρω παραγράφου 1. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή.

3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

1. Σύμφωνα με σχετικό (ιβ)

4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Η ανάθεση των εργασιών άρχεται από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί η πίστωση. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος εργολάβος/προμηθευτής δεν θα αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας δίχως να υφίσταται σε αυτόν η έγγραφη κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω Ταχυδρομείου, FAX, ή E-Mail του γραφείου Εφοδιασμού (ΝΣ/ΔΚ 6020). Η παρακολούθηση καθώς και η ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα συντελείται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της ΝΣ/ΔΚ. Η Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η επιτροπή που επιλαμβάνεται την παρακολούθηση και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των θα διαβιβάζει τα απαιτούμενα πρωτόκολλα εις τετραπλούν στο γραφείο εφοδιασμού της Διευθύνσεως (ΝΣ/ΔΚ 6020).

β. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από προσωπικό του εργολάβου ο οποίος θα έχει και την απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματός τους επιπροσθέτως ο εργολάβος δεσμεύεται ότι το αλλοδαπό προσωπικό που θα απασχολεί στις εν λόγω εργασίες βρίσκεται νόμιμα στην χώρα και εργάζεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας περί παραμονής και εργασίας αλλοδαπό προσωπικό θα

εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών Οχυρών κατόπιν εγκρίσεων της αρμόδιας Ναυτικής Αρχής/Διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού που θα προσκομίσει στο γραφείο ασφαλείας Διεθύνσεως (ΝΣ/ΔΚ/ 6160) Τηλ`210 5531329.

5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Η πίστωση θα διατεθεί σύμφωνα με σχετικό (θ), από τον ΚΑΕ 4711 αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ-Ι και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- β. Πρωτότυπη σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- α. 0,06216% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- β. Φόρος εισοδήματος 8%, υπολογιζόμενος στην καθαρή αξία των εργασιών μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,06216%).

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

- α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εργασιών, μετά το πέρας αυτών.
- β. Η εξόφληση του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί από το ΔΤΠΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, και μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από το ΔΤΠΝ.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μετά την παραλαβή των εργασιών από ΝΣ/ΔΚ, από την ανάδοχο εταιρεία, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλει στην υποδειχθείσα από την Υπηρεσία διεύθυνση.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΚ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΦΙΑΛΗ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

(3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Η εξόφληση του μειοδότη προμηθευτή θα γίνει επί πιστώσει.

δ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών.

10. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος στη περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ως ορίζει η σύμβαση που ακολουθεί καθώς και στους όρους της παρούσης και στις απαιτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης σχετικού (ιβ)Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις, ποινικές ρήτρες και πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για τα κάτωθι :

α. Όπως προσέλθει στο Διοικητήριο της ΝΣ/ΔΚ Αμφιάλης στο γραφείο της γραμματείας, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης δια τηλεομοιοτυπίας, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος των εργασιών που του κατακυρώθηκαν, ισχύος έξι μηνών (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μειοδότη προμηθευτή μετά την παράδοση του υπό προμήθεια έργου και την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Προμηθευτή προς την Υπηρεσία και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του Εργοδότη κατά του Προμηθευτή.

β. Να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

α. Για θέματα ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (210 5531679).

β. Για λοιπά θέματα από την γραμματεία ΝΣ/ΔΚ Αμφιάλης (ΜΠΥ Χ. Αφεντουλίδου, Τηλ : 2105531652).

Πλοίαρχος (Μ) Π.Καπασάκης ΠΝ
Διευθυντής ΝΣ/ΔΚ

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Χ. Αφεντουλίδου
Προϊστάμενη Γραμματείας ΝΣ/ΔΚ

Συνημμένα

- Πίνακας Αποδεκτών
- Πίνακας Υπό εκτέλεση Υλικών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«**«ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΠΑΘΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)»** Καραολή Δημ. 2-Αργος-
ΑΦΜ: 104856890-Δ.Ο.Υ. :Αργους-Τηλ:-Φαξ:2752068264-Κιν:6973391152 »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΦΑΞ
1	«Τ.Η.Κ. ΑΕ »	210-4317656
2	«TROIA SHIPPING LTD »	210-4223368
3	«ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ»	210-9825869
4	«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ »	210-2713022
5	«Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε. »	210-5315891
6	«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. »	210-2116310
7	«ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »	210-5695410
8	«ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»	2810381980
9	«ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε. »	210-3644024
10	«SYSTEMLAN Α.Ε. »	210-6135528
11	«Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε.»	210-8544544
12	«ΔΟΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»	210-9959921
13	««ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»	210-2221358
14	«ΨΩΜΙΑΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»	210-4124592
15	«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΘΑΣ »	210-2230967

Ανήκει στην Κατακυρωτική Απόφαση
614/7/155178/Σ. 86/11 Απρ 17/ΝΣ/ΔΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης εναέριου καλωδίου συνολικού μήκους 330 μέτρων με μερική υπογειοποίηση αυτού , αντικατάσταση δύο(2) πινάκων εκκίνησης των ηλεκτρικών αντλιών , ενός(1) πίνακα φωτισμού και εγκατάσταση τριφασικού ρευματοδότη βιομηχανικού τύπου	ΕΑ	1	25.400,00	25.400,00
				ΦΠΑ 24%	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ	25.400,00

Πλοίαρχος (Μ) Π.Καπασάκης ΠΝ
Διευθυντής ΝΣ/ΔΚ

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Χ. Αφεντουλίδου
Προϊσταμένη Γραμματείας ΝΣ/ΔΚ