



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη
θέση Βολέτσι»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.934,95 €
(χωρίς ΦΠΑ)**

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Πύργου 1 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 87319
Fax: 26510 87441

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα την **24^η του μηνός Νοεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** του έτους 2014 και ώρα 12^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύργου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
β) του κ. **Γεώργιου Μυριούνη Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Δ.Ε.** με ΑΦΜ: 040110350
αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι».

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
- δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».
- ζ) Τον ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.».
- η) Τον ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 79758/3664/28-07-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
2. Την αριθμ. 24/1091/08-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 80242/8270/29-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η.
3. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 16-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανέδειξε προσωρινό μειοδότη τον Μυριούνη Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 2,00% και ποσό προσφοράς 19.600,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
- 6) Την αριθμ. 32/1350/14-10-2014 η οποία α)εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε ο Μυριούνης Γεώργιος με έκπτωση 2% και ποσό προσφοράς 19.600,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) β) Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Μυριούνη Γεώργιο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (2%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας
7. Την αριθμ. πρωτ. 111549/11805/12-11-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.
- 9)Τα αριθμ.2706,2707,2708 & 2709/ 31-10-2014 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πρέβεζας τα οποία πιστοποιούν ότι ο Μυριούνης Γεώργιος με έδρα την Πρέβεζα , δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- 10) Το αριθμ. 3649/31-10-2014 έγγραφο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου Πρέβεζας που βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος του έργου κ. Μυριούνης Γεώργιος του Σωτηρίου Μηχανικός Ε.Δ.Ε. του Βασιλείου έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του κ. Μυριούνη Γεώργιου Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Δ.Ε. ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων.

2.Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Μυριούνης Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε., ως ανάδοχος του έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής ,δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο)συμφωνείται το ποσό των 15.934,95 € χωρίς ΦΠΑ που προέκυψε από την προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

A)	11.742,06	€	Εργασίες
B)	2.113,57	€	Γενικά έξοδα και Ο.Ε.
Γ)	2.078,34	€	Απρόβλεπτες δαπάνες
Δ)	0,98	€	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ:	15.934,95	€	
ΦΠΑ 23%	3.665,04	€	
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ:	19.599,99	€	
Στρογγυλοποίηση:	19.600,00	€	

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 15.934,95 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη-έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 24-11-2014 ορίζεται σε τρεις (01) μήνα και λήγει την 24-12-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.

6. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 801/20-11-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το ΤΣΜΕΔΕ Πρέβεζας για ποσό επτακοσίων ενενήντα έξι (796,00 €) ευρώ.

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι η Πρέβεζα οδός: Λ. Ειρήνης 24 ΤΚ 48100, τηλ. & fax: 26820 29329, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Κων/νο Τσουμάνη, κάτοικο Ιωαννίνων οδός Μιχ. Αγγέλου 34 , 45110 Ιωάννινα, τηλ. 26510 79219 & fax 26820 29329, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Ένα αντίγραφο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ