

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ΑΔΑΜ: 18SYMV003364035
ΑΔΑ:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εργολαβία: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**

Στην Πάτρα σήμερα την **4/7/2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00π.μ.** στα Γραφεία της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη, αφ' ενός ο κ. **Χρήστος Ι. Μπούρας**, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, αρμόδιος να υπογράψει για λογαριασμό του Ιδρύματος τις συμβάσεις των έργων (ΦΕΚ 2277/21-10-2015 Τ.Β' όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3643/11.11.2016) και αφ' ετέρου η κ. **ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ737303, με Α.Φ.Μ. 140732313, που εδρεύει επί της οδού Παρ.Ηρ.Πολυτεχνείου αριθ. 136, Τ.Κ. 26446 στη Πάτρα, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο κ. **Χρήστος Μπούρας** με την ως άνω ιδιότητά του κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 386/18252/8.6.2018 (ΑΔΑ:6Ψ3Θ469Β7Θ-Φ8Ε) απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 8/5/2018 με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων κ. **Ασκούνη Παρασκευή** η οποία και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των σε αυτήν διαλαμβανομένων βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο ως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και γενικότερα από κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης και γενικά την νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα και με τιμές μονάδος εκείνες του

προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης της Υπηρεσίας βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο μειωμένες κατά την δοθείσα έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου **ήτοι 58%** αντί αρχικού, συμβατικού χρηματικού ποσού τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών **(31.237,27€)** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό έξι χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(6.045,93€)** για Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως κατωτέρω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.200,00	58%	18.564,00
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%	7.956,00		3.341,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.823,40		3.285,82
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (χωρίς ΦΠΑ)	59.979,40	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χωρίς ΦΠΑ)	25.191,35
ΦΠΑ 24%	14.395,06	ΦΠΑ 24%	6.045,93

Συνολικό ποσό σύμβασης	<u>(31.237,27 €)</u>
-------------------------------	-----------------------------

Το έργο θα περαιωθεί εντός εκατό **(100) ημερολογιακών** ημερών αρχομένης από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του **Π.Δ.Ε με Κ.Α 2014ΣΕ54600022**.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση του Ιδρύματος για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προκληθεί από αυτήν, από προσκτηθέντας υπ' αυτής ή παρ' άλλων προσώπων τα οποία χρησιμοποιεί προς εκτέλεση εν γένει της εργολαβίας ακόμη και στην περίπτωση υποκατάστασής της σύμφωνα με τον Νόμο, από την μη εκτέλεση, μη εμπρόθεσμη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση από αυτήν της προκείμενης συμβάσεως εξ οιασδήποτε αιτίας.

Για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών, της πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης και των τευχών της μελέτης βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, των εντολών της Υπηρεσίας ως και για οποιαδήποτε απαίτηση του Παν/μιου κατά του αναδόχου η οποία να προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**, ο ανάδοχος κατέθεσε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με αριθμό **e-19390/22.6.2018** ποσού **χιλίων διακοσίων πενήντα εννιά και πενήντα εφτά λεπτών (1.259,57€)** του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ρητώς συνομολογείται ότι όλοι οι όροι συμμετοχής, η εγκεκριμένη μελέτη βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε η εργολαβία και η προσφορά του αναδόχου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής και γίνονται αποδεκτοί και από τους δύο συμβαλλομένους, ο δε ανάδοχος παρέλαβε σήμερα μία σειρά πλήρους μελέτης (τευχών και σχεδίων).

Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία αιτίαση από μέρους του αναδόχου σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει πιστά την σύμβαση του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων που επιβλέπει την εκτέλεση του έργου.

Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από ατύχημα στο εργατοτεχνικό προσωπικό της, άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εργολαβία αυτή καθώς και για ζημίες ή βλάβες σε υπάρχουσες ή παρακείμενες εγκαταστάσεις των χώρων εκτέλεσης αυτής.

Ομοίως ευθύνεται για την ασφάλεια και υγιεινή των παρακείμενων χώρων και των χρηστών τους καθώς επίσης και για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων και πεζών.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Ε.Σ.Ε. και το τρίτο παρελήφθη από τον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Εκτέλεσης Έργων**

Χρήστος Ι. Μπούρας