



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ποιότητα ζωής για όλους

**Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ"**

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
& Μελετών Έργων
Πληροφορίες : Πάτση Άννα
Τηλέφωνο : 2313 302 340
Fax : 2313 302 321
Email : apatsi@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη 22 / 01/2015
Αρ. Πρωτ.: 3331

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΥ συνολικά: **151.651,41€ ευρώ** (με γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ»,

(προϋπολογισμός μελέτης: 161.331,29 ευρώ, με κόστος εργασιών, εργολαβικό όφελος,
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παύλου Μελά και για λογαριασμό αυτού συνάπτεται η παρούσα
σύμβαση.

Στη Σταυρούπολη σήμερα την **22^η** του μηνός **Ιανουαρίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη**, στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, Δημητρίου & Καραολή 1, ανάμεσα στους εδώ
υπογράφοντες:

αφενός α) τον κ Δεμουρτζίδη Δημήτριο, Δήμαρχο του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος ενεργεί με
την ιδιότητα του Δημάρχου και που στο εξής θα καλείται **«Εργοδότης»** και



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

β) αφετέρου τους κ Νικολαΐδη Ιωάννη του Θεόδωρου νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης Νικολαΐδης Ιωάννης, με Α.Φ.Μ.068990265 ΔΟΥ:ΚΙΛΚΙΣ, EMAIL: ioanikol@yahoo.gr, FAX.:2341026148 που στο εξής θα καλείται «**Ανάδοχος**», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Δεμουρτζίδης Δημήτριος με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 134/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά για την έγκριση εκτέλεσης του έργου « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ**» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 160/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά, συνολικού προϋπολογισμού 161.331,29 ευρώ.
- Την αρ. πρωτ. ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:225 /11-02-2014 διατύπωση γνώμης για την Δημοπράτηση του υποέργου (6) «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ** » της πράξης (373675) “**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝ'ΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ**”
- Την υπ' αριθμ. 158/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παύλου Μελά, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 150.000,00 ευρώ (χρηματοδότηση από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) για το οικονομικό έτος 2014 και 11331,29 για το οικονομικό έτος 2015 και οι όροι διακήρυξης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η υπ' αριθμ. 158/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε με το υπ' αρ. Πρωτ. 23435/29-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Την υπ' αριθμ. 5/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
- Το από 29-04-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
- Το από 07-05-2014 1^ο Παράρτημα Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 333/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παύλου Μελά με θέμα την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου “**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ** ” και ορίζει προσωρινό μειοδότη του παραπάνω έργου την εταιρεία “ Νικολαΐδης Ιωάννης”, που εγκρίθηκε με το υπ' αρ. Πρωτ. 39671/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Την υπ' αριθμ. 746/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παύλου Μελά με την οποία κατακυρώνεται η δημοπρασία του έργου “**ΒΕΛΤΙΩΣΗ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ”, ορίζει οριστικό ανάδοχο την “ Νικολαΐδης Ιωάννης” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 6,% και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην ανωτέρω εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος **151.651,41 ευρώ, εκ των οποίων εργασίες 89.818,59 ευρώ, Εργολαβικό Όφελος 16.167,35 ευρώ, γενική τεκμαρτή έκπτωση 6,00%, Απρόβλεπτες Δαπάνες 15.897,89 ευρώ, Αναθεώρηση 1.410,00 ευρώ και Φ.Π.Α. (23,00%) 28.357,58 ευρώ.**

- Την αρ. Πρωτ.1529/26-11-2014 διατύπωση γνώμης για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου (6) «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ** » της πράξης (373675) “**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ**”
- Το Νόμο 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
- Την Διακήρυξη που αφορά τη με αρ. 160/2013 μελέτη του έργου
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής διακήρυξης της Δημοπρασίας.
- Το σύμφωνο αποδοχής ορων της απόφασης ένταξης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

- Στον δεύτερο των συμβαλλομένων “ Νικολαΐδης Ιωάννης” την εκτέλεση του υπόψη έργου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
 1. Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα εκτελείται το έργο είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και είναι:
 - Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
 - Ο Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
 - Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και
 - Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93).
 - Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

- Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - Ο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 - Η υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Το Π.Δ. 60/2007
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
 3. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Προϋπολογισμός προσφοράς) που διαμορφώνεται ως εξής:

Αξία εργασιών (σύνολο της δαπάνης των ομάδων μετά την προσφερόμενη έκπτωση)	89.818,59€
ΓΕ & ΟΕ. 18%	16.167,35€
Απρόβλεπτα 15%	15.897,89€
Σύνολο	121.883,83€
Αναθεώρηση	1.410,00€
Σύνολο	123.293,83€
Δαπάνη για ΦΠΑ 23%	28.357,58€
Συνολική δαπάνη έργου	151.651,41€

4. Την υπ' αριθμ.746/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορισμού οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων « Νικολαΐδης Ιωάννης» αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

1. Ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΚΑ»** που ανατέθηκε σε αυτόν με τους παραπάνω όρους, προϋποθέσεις και τα ανωτέρω ποσά, την έντεχνη εκτέλεση του έργου και την εμπρόθεσμη αποπεράτωση του.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
3. Ότι για την εκτέλεση του έργου ισχύει ο Ν. 3669/2008 και τα συναφή Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει τις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καθορισμένες, εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.
5. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο, κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης των υλικών και κατά τη χρήση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονάζοντος υλικού από τα προϊόντα εκσκαφών.
8. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη και κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να διορθώσει το



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη ή δαπάνη σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της διαπίστωσης του σημείου αντίθεσης.

9. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί «Μέτρων, όρων και προγράμματος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β' 1312/24.8.2010).

Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Για την εγγύηση τήρησης όλων των όρων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του, ο ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την υπ' αριθμ 8810/13-01-2015 του ΤΣΜΕΔΕ, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσοστού 5% (**6.483,18Ευρώ.**) του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης (με το ποσό των απροβλέπτων αλλά χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ), σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 17 της διακήρυξης.
- Τη δήλωση ορισμού επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, τον κ. Νικολαΐδη Ιωάννη Αρχιτέκτων Μηχανικό με αναπληρωτή τον Σολωμών-Γεώργιος Αμανατίδης οι οποίοι θα ασχοληθούν με την κατασκευή του έργου.
- Την δήλωση του αναδόχου περί ορισμού συντονιστή ασφαλείας και υγείας του έργου τον κ. Νικολαΐδη Ιωάννη

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ., η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι **εκατόν ογδόντα (180)** ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την **21/07/2015**. Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό όπως θα διαμορφωθεί μετά την τυχόν διόρθωση και έγκριση του από την Υπηρεσία, θα τηρηθεί κατά την εκτέλεση του έργου (άρθρο 9 της ΕΣΥ).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών εφαρμόζονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 9 της ΕΣΥ.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (22/01/2015), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 33 της ΕΣΥ και το άρθρο 53-57 του Ν.3669/2008.

Η υπόψη εργολαβία της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία, τα οποία υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, θεωρούνται δε ως αναπόσπαστο τμήμα αυτού: α) η Διακήρυξη, β) το τιμολόγιο μελέτης γ) Προϋπολογισμός μελέτης, δ) η ΕΣΥ, ε) η ΓΣΥ, στ) Τεχνική Περιγραφή - Έκθεση, ζ) το ΦΑΥ, η) το ΣΑΥ, θ) οι προμετρήσεις, και ι) η προσφορά του αναδόχου, με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη

Παραδόθηκαν στον ανάδοχο μια σειρά τεύχη και σχέδια εγκεκριμένα της μελέτης.

- Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών.
- Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του, το Κιλκίς (Ταχ. Διεύθυνση ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΑΡΑ 30 ΚΙΛΚΙΣ, ΤΚ 61100) και διόρισε αντίκλητο του τον κ Νικολαΐδη Κυριάκο κάτοικο Θεσσαλονίκης (Ταχ. Διεύθυνση : Βενιζέλου 50-52 ΤΚ54624).
- Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία 4 (τέσσερα) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τα δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

2.