

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 8853**

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ # 10.000,00€ # με Φ.Π.Α.

Σήμερα την **31/07/2015** ημέρα **Παρασκευή** στον Αστικό και στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου, οι κατώτεροι συμβαλλόμενοι: α) **Γαλούνης Ερωτόκριτος** εκπροσωπών τον «Κύριο του έργου» και β) **Κοντοζήσης Χαράλαμπος**, ο οποίος είναι γραμμένος στα **Περιφερειακό Μητρώο Αιτ/νίας με α.α 651** για έργα Οικοδομικά

Συμφώνησαν και από κοινού δέχθηκαν τα εξής :

- 1) Ο πρώτος από τους «συμβαλλόμενους», έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. **199/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη γέφυρα Αναβασταούς Τ.Κ. Καραϊσκάκη**» προϋπολογισμού **10.000,00€ με Φ.Π.Α.** με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, προσφέροντας σχετική έκπτωση ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, που στο εξής θα ονομάζεται Ανάδοχος κατασκευής του υπόψη έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου αυτού.
- 2) Ο δεύτερος από τους «συμβαλλόμενους» ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου αυτού και δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με:

- α) Τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού
- β) Τις ισχύουσες διατάξεις εκτέλεσης Δημ. Έργων στον παρόντα χρόνο υπογραφής της Σύμβασης
- γ) Τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης της Δημοπρασίας που συνδέεται αναπόσπαστα με το Συμφωνητικό αυτό
- δ) Τις ισχύουσες διατάξεις της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεως (Γ.Σ.Υ.) εκτέλεσης Δημ. Έργων και της - σε εκτέλεση της Γ. Σ. Υ - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και του τυχόν παραρτήματος της Ε Σ Υ.
- ε) Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της Μελέτης **αριθμ. 14/2015** της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με σειρά ισχύος αυτή που καθορίζει η παραπάνω Γ.Σ.Υ.
- στ) Τις έγγραφες Διαταγές της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας
- ζ) Τις ειδικές συνθήκες του χώρου Εκτέλεσης των εργασιών, που γνωρίζει και έλαβε υπόψη του στην οικονομική προσφορά του
- η) Την ανάγκη γενικότερης συνεργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τον Κοινωνικό παράγοντα και τους χρήστες του έργου.
- θ) Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2015 και στον **Κ.Α. εξόδων 30-7333.002**, γράφτηκε πίστωση **10.000,00€ (6.900,00€ από Πρόγραμμα για θεομηνίες και 3.100,00€ από Τακτικά)** για το αναφερόμενο έργο και
- ι) Την υπ' αριθμ. **88597/4343/23-07-2015** Απόφαση της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

κ) Το εγκεκριμένο αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου με αριθμό **15REQ002771122**

3) Ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης των υπόψη εργασιών ορίζεται σε *τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες*, όπως η Ε. Σ. Υ. του έργου καθορίζει. Ως χρόνος έναρξης ισχύος της προθεσμίας αυτής ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτού του συμφωνητικού.

4) Οι λογαριασμοί εξόφλησης των εργασιών της εργολαβίας αυτής θα βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις και τέλη που ισχύουν στα έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ

5) Ο Ανάδοχος κατέθεσε και ενσωματώθηκε στο φάκελο της υπόψη εργολαβίας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ποσού **407,00€ υπ. Αρ. 49986/31-07-2015 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.**

6) Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε 5 αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο του παρόντος «ιδιωτικού Συμφωνητικού» παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμου Ξηρομέρου

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ