

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

Ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Στη Λάρισα, σήμερα την 16^η του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ**, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, του έτους **2017** μεταξύ των :

- 1) Της εδρεύουσας στην Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου – Διοικητήριο, της **Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας**, με ΑΦΜ **997844846 - ΔΟΥ Α Λάρισας**, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟ** (εφεξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**») και
- 2) Ο κ. ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που εδρεύει στο ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - Τ.Κ. 4010 06 με **ΑΦΜ : 025265332, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ**, καλούμενος εφεξής ο «**Ανάδοχος**»,

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 242 αυτού.
2. Το Π.Δ.129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα :
 - 118 παρ. 3 και 4 απευθείας ανάθεση .
 - 177 «Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία».
 - 116 παρ. 1 .
 - 32 παράγραφος 2, περίπτωση γ' «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
 - 116 επιλογή των διαδικασιών.
4. Την αρ. 190/Πρακτικό 19/16-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5. Την αρ. 1361/Πρακτικό 40 / 9-12-2016 (ΑΔΑ : ΩΞΙ27ΛΡ-ΚΦ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την αρ. 1478/2016 Πρακτικό 42^ο/28-12-2016, 111^ο Θέμα, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ : 7Μ227ΛΡ-ΑΑΓ).
7. Την ανάγκη για την άμεση εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών .
8. Την αρ. 2435/30-11-2016 (ΑΔΑ : ΩΤ9Δ7ΛΡ-ΘΛ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.
9. Την με αρ. πρωτ. 3843/15-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΟ27ΛΡ-Η1Τ) Απόφαση Απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βατότητας στο Οδικό δίκτυο της αρμοδιότητας μας με αυτεπιστασία από την υπηρεσία μας.
10. Το από 22/12/ 2016 υπογεγραμμένο ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την συνοδεύουσα αυτό υπεύθυνη δήλωση.

11. Την από 16/6/ 2017 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί αποδοχής εκτέλεσης των εργασιών με έκπτωση 5% επί των εγκεκριμένων τιμών του τιμολογίου.

συνολομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της αποκατάστασης της βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Λάρισας με αυτεπιστασία με χρήση Ι. Χ. μηχανημάτων έργου με μίσθωμα σύμφωνα με την αρ. 1361/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένου τιμολογίου έναντι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έκπτωση επί των εγκεκριμένων τιμών ίση με 5%.
2. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος από την Υπηρεσία μας.
4. Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες , καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας.
6. Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση ή να περικόψει ώρες με υπαιτιότητα του αναδόχου.
7. Η πληρωμή της δαπάνης των μηχανημάτων θα γίνει στο τέλος της εργασίας , βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας.
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

Η δαπάνη για τη μίσθωση των μηχανημάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «**Αποκατάσταση Βατότητας – Αποχιονισμοί – Άρση Καταπτώσεων στην Π.Ε Λάρισας**» της ΣΑΕΠ 517 2016ΕΠ5170002.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ